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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

  

1 Datos básicos 

1.1 CARE Internacional en Honduras, en lo sucesivo “El Contratante”, invita a las ONGs elegibles a 

presentar ofertas para la ejecución de las Obras especificadas en Sección VI, Memoria Descriptiva, 

Planos, Lista de Cantidades y Especificaciones Técnicas, a ser contratadas mediante contratos “basados 

en la medición de cantidades de obra. 

1.2 El nombre e identificación de la obra que componen este Proceso es: Contratación de un Contratista 

local para el Subproyecto Obra 2: Contratista local para el Subproyecto Obra 2: Mejora del 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en Aldea Monterrey, Choloma, Cortés. No. CARE-

EJRC-SDC-CDD-21-2026. 

1.3 El presente contrato será financiado con fondos provenientes de la donación del Fondo para el 

Desarrollo Social de Japón (JSDF) No. TF0C5249-HN, administrado e implementado por 

CARE y supervisado por el Banco Mundial, para la ejecución del proyecto de Empleabilidad 

Juvenil y Resiliencia Climática. 

1.4 En este Documento “día” significa día calendario. 

2 Fraude y Corrupción 

2.1 El Banco requiere el cumplimiento de sus políticas en materia de prácticas corruptas y fraudulentas 

descritas en el Anexo A, de las Sección IV Condiciones Especiales del Contrato.  

2.2 En virtud de esta política, los Oferentes deberán permitir al Banco y requerir que lo permitan sus 

agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o 

proveedores y su personal, inspeccionar todas las cuentas, los archivos y otros documentos relativos a 

todo proceso de precalificación, presentación de ofertas y cumplimiento contractual (en el caso de una 

adjudicación), y permitir que ellos sean auditados por auditores designados por el Banco. 

3 Elegibilidad 

3.1 El Banco permite a empresas e individuos elegibles de todos los países ofrecer Bienes, Obras, 

Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría para los proyectos que financia. 

3.2 En las adquisiciones que el Banco financie en todo o en parte, el Prestatario no podrá denegar la 

participación de un Oferente/Proponente/Consultor ni podrá negar que se adjudique a éste un contrato 

por razones que no se vinculen con alguno de los siguientes aspectos: 

a. su capacidad y sus recursos para ejecutar con éxito el contrato, o 

b. situaciones de conflicto de interés contempladas en los párrafos 3.14 a 3.17 de la Sección III 

(Conflicto de Interés) de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 

Inversión publicadas por el Banco Mundial de Julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017, 

julio de 2018, noviembre de 2020 y septiembre de 2023 (“Regulaciones de Adquisiciones”). 
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4 Conflicto de Interés 

4.1 El Banco exige que las empresas y los individuos que participan en las adquisiciones correspondientes 

a operaciones de financiamiento para proyectos de inversión no presenten conflictos de interés. 

4.2 Los Oferentes no podrán tener ningún conflicto de intereses. Para todo Oferente para quien se 

determine la existencia de un conflicto de intereses su oferta será rechazada. Podrá considerarse que 

un Oferente tiene un conflicto de interés a los efectos de este proceso licitatorio si el Oferente: 

a) Controla de manera directa o indirecta a otro Oferente, es controlado de manera directa o indirecta 

por otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una entidad en común. 

b) Recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Oferente. 

c) Comparte el mismo representante legal con otro Oferente. 

d) Posee una relación con otro Oferente, directamente o a través de terceros en común, que le 

permite influir en la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante en relación con 

este proceso licitatorio. 

e) Participa en más de una oferta en este proceso licitatorio. Si un Oferente participa en más de una 

Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposición no 

restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una oferta.  

f) Cualquiera de sus filiales ha participado como consultora en la preparación del diseño o las 

especificaciones técnicas de las obras que constituyen el objeto de la Oferta. 

g) Cualquiera de sus filiales ha sido contratada (o se ha propuesto su contratación) por el Contratante 

o por el Prestatario como Ingeniero para la ejecución del Contrato. 

h) Proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría resultantes de los servicios de 

consultoría, o directamente relacionados con ellos, para la preparación o ejecución del proyecto 

especificado en este Documento de Solicitud de Cotización (SDC) y que él haya provisto o que 

hayan sido provistos por cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea 

controlada de manera directa o indirecta por esa firma o sea controlada junto a esa firma por una 

entidad en común. 

i) Tiene una relación familiar o comercial estrecha con algún profesional del personal del Prestatario 

(o del organismo de ejecución del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: i) 

esté directa o indirectamente relacionado con la preparación de los documentos de licitación o las 

especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluación de la Oferta de ese Contrato; o ii) 

pudiera estar relacionado con la ejecución o supervisión de ese Contrato a menos que el conflicto 

derivado de tal relación haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco durante el proceso 

licitatorio y la ejecución del Contrato. 
 

5 Enmiendas y aclaraciones 

Los interesados deberán comunicar al Contratante su interés en participar, en la dirección que se 

indica en el sub numeral 6.7, con el objetivo de que les sean comunicadas eventuales enmiendas o 

aclaraciones. No enviar esta comunicación no generará ningún efecto adverso para la selección. De 

igual manera, los oferentes podrán formular consultas o solicitar enmiendas por escrito en la misma 

dirección y dentro el plazo indicado en el sub numeral 6.4. El Contratante también publicará sin 

demora las eventuales enmiendas y/o aclaraciones en el portal de CARE-Honduras 

(https://care.org.hn). 
 

6 Preparación y presentación de las Ofertas 

6.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma español.  

6.2 Los precios deberán ser cotizados por el Oferente en Lempiras (HNL).   

https://care.org.hn/
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6.3 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta, en el formulario original incluido en la Sección II Formulario de ofertas. Las Ofertas 

permanecerán válidas por el período de sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la 

presentación de las ofertas. 

6.4 Las aclaraciones sobre el Documento de base de concurso deberán ser solicitadas al Contratante por 

escrito a la dirección indicada en el sub numeral 6.7, hasta ocho (8) días calendario antes de que 

venza el plazo para presentación de las ofertas.  

Se celebrará una reunión de información vía Zoom para posibles aclaraciones. La reunión se llevará 

cabo ocho (8) días hábiles después de realizada la publicación. Favor solicitar al correo 

electrónico: care.uepadquisiciones@gmail.com, su participación brindando su correo para 

hacerles llegar el enlace, a la que libremente podrán participar todos los interesados que lo deseen. Se 

grabará la reunión y el Contratante entregará una copia de esta a todos los Oferentes que hayan 

obtenido los Documentos de Base del proceso, hayan realizado consultas escritas o hayan asistido a 

dicha reunión, la cual también será publicada en el portal CARE-Honduras (https://care.org.hn). 

Se coordinará una visita de reconocimiento en el sitio de Obra, guiada por UEP-CARE, oferentes 

interesados. 

6.5 El Oferente presentará su Oferta, compuesta por los siguientes documentos a ser preparados sobre la 

base de los formularios suministrados en la Sección II, acompañado de los siguientes documentos: 
 

6.5.1 Formulario Carta de Oferta (Formulario 1/Sección II), acompañado de los siguientes 

documentos: 

 

6.5.2 Copia de la Escritura de Constitución de la organización con sus reformas si las hubiera 

debidamente inscritas y copia del Poder otorgado al Representante Legal en caso de ser 

diferente en la escritura de constitución por el que se autoriza al firmante de la Oferta a 

comprometer al Oferente a firmar un contrato. 

6.5.3 Permiso de Operaciones vigente. 

6.5.4 Copia de RTN de la organización. 

6.5.5 Las ONG deben tener por lo menos 5 años establecidas. 

6.5.6 Listado de cantidades valorada y Formulario de la Oferta (Formulario 2). 

6.5.7 Declaración de Mantenimiento de la Oferta (Formulario 3). 

6.6 Evidencia documentada acreditando que el oferente cumple con los siguientes requisitos de 

calificación:  

(a) Demostrar que tiene acceso o dispone de activos líquidos, bienes inmuebles libres de 

gravámenes, líneas de crédito bancarias, comerciales (cemento, varillas, bloques, etc.) y equipo de 

construcción) o de entes y otros medios financieros suficientes para atender las necesidades de flujo 

de efectivo, las que sumadas deberá tener: 
 

Un monto mínimo de DOS MILLIONES LEMPIRAS EXACTOS (L.2,000,000.00) para el contrato en 

cuestión, descontando otros compromisos del Oferente. 

 

Las Constancias deberán tener una antigüedad: no mayor de 30 días anteriores a la fecha de 

presentación de las ofertas.  

 

mailto:care.uepadquisiciones@gmail.com
https://care.org.hn/
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Se deberá completar la información requerida en el Formulario FIN-2 “Recursos Financieros” de 

la Sección II y adjuntar la documentación que demuestre el acceso a los recursos requeridos. 

 
“El Oferente calificará si alcanza o supera los requerimientos mínimos de liquidez 

exigidos.” 

 

(b) El Oferente deberá presentar copias de los Estados Financieros Auditados 

correspondientes a los últimos 3 años para demostrar la solidez de la situación financiera y su 

rentabilidad correspondientes a los últimos tres (3) años, con la información declarada en el 

Formulario FIN-3 “Resumen de Situación Financiera” de la Sección II. 
 

Criterio de aceptación  

Liquidez = Activo Circulante =   ≥ 1   Pasa 

                   Pasivo Circulante      < 1   No pasa 

 

(c) Demostrar experiencia específica en gestión, administración y/o construcción de obras 

orientadas al mejoramiento de infraestructura de Sistemas de Agua Potable., sustancialmente 

terminadas1 entre el 2021 y el vencimiento del plazo para presentación de Ofertas, a través de:  

Dos (2) contratos cada uno un valor mínimo de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS 

EXACTOS, (L.1,300,000.00) cada contrato, durante el período solicitado (2021 a 2026). 

“El Oferente solamente calificará en los que alcance o supere los requerimientos 

mínimos de experiencia específica exigidos.” 

  

Se deberá completar la información requerida en el Formulario EXP-1 “Experiencia Específica 

del Oferente” de la Sección II para todos los contratos que cumplan el requisito arriba mencionado. 

Para los contratos celebrados en moneda extranjera, se deberá indicar el equivalente en moneda 

local, utilizando las tasas de cambio para venta vigentes a la fecha del contrato, publicadas por el Banco 

Central de Honduras. El Contratante podrá corregir cualquier error en la determinación de las tasas de cambio de 

la Oferta.  

(d) Experiencia en el trabajo con jóvenes en la aplicación de habilidades Técnicas, al menos 

una experiencia demostrable.  

Deberá presentar contrato, constancia, etc., que demuestre la experiencia de trabajo 

con jóvenes. 

“El Oferente solamente calificará en los que alcance o supere los requerimientos 

mínimos de experiencia específica exigidos.” 

 

(e) Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial enumerado 

en el siguiente listado, sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero y 

no comprometidos en otros contratos. 

No 
TIPO DE EQUIPO Y 

CARACTERÍSTICAS 
CANTIDAD MÍNIMA 

1 Camión para transporte de materiales  1 unidades 

2 Vehículo doble tracción 1 unidades 

 
1 Se considerará que un contrato se ha terminado sustancialmente cuando se haya terminado el 80 % o más de las 

obras contempladas en el contrato. 
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No 
TIPO DE EQUIPO Y 

CARACTERÍSTICAS 
CANTIDAD MÍNIMA 

3 Mezcladora de Concreto 1 unidades 

4 

Equipos y herramientas menores 

(soldadoras, pulidoras, equipo de pintura, 

etc.) 

1 unidades 

5 Volqueta 5 m3 1 unidades 

6 Retro excavadora 1 unidades 

 

Se deberá completar la información requerida con mayor detalle en el Formulario EQU-1 “Equipos” de la Sección II.  
 

(f) Contar con el personal clave y que cumpla los requisitos mínimos según se indica en el 

siguiente listado y no comprometidos en otros contratos.  

 

N° 

CARGO A 

DESEMPEÑAR 
Cantidad 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA EN 

PROYECTOS 

SIMILARES 

Tiempo de 

Dedicación en la 

obra 

1 Gerente de 

Proyecto 

1 Universitaria Experiencia mínima de 5 

años en proyectos similares 

Tiempo parcial 

2 Ingeniero 

Residente 

1 Ingeniero Civil -Experiencia mínima de 3 

años en proyectos similares 

como Ingeniero Residente. 

-Presentar Colegiación y 

Solvencia del colegio 

profesional al que pertenece 

Tiempo completo 

3 Especialista 

Ambiental o 

Social 

1 Licenciatura en Ciencias 

Ambientales, Ciencias 

Sociales o carrera a fin. 

-Experiencia mínima de 2 

años en supervisión de 

proyectos, preferiblemente 

de infraestructura.  

-Presentar Colegiación y 

Solvencia del colegio 

profesional al que pertenece 

Tiempo parcial/ 

mínimo una visita 

cada dos semanas 

 

Se deberá completar la información con mayor detalle de la experiencia requerida en el Formulario 

PER-1 “Calificaciones del Personal Clave”. 

 

El Oferente deberá presentar en su oferta la cantidad de recursos que estime necesarios, incluyendo 

las competencias técnicas para el cumplimento de las obras. 

 

El oferente será el único responsable de la subcontratación de mano de obra calificada para realizar 

las obras, y será el mismo oferente el responsable de la seguridad del recurso, según lo estipulado 

en el código del trabajo de Honduras su forma y cantidad de pago, transporte, proporcionar las 

herramientas necesarias, etc. 

 

De no satisfacerse estos requisitos, la Oferta será rechazada. Para determinar la conformidad del 

Oferente con los requisitos aquí establecidos no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos 

de los subcontratistas. 

Para el caso de ofertas presentadas por consorcios:  

Para el caso de asociaciones en participación o consorcios, se deberá presentar copia del 

Convenio de Asociación celebrado entre todos los miembros. Alternativamente, los 
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miembros firmarán y presentarán junto con la Oferta una carta de intención de celebrar un 

Convenio de Asociación en caso de que la Oferta sea aceptada, junto con una copia del 

Convenio propuesto. Todos los miembros responderán de manera conjunta y solidaria por la 

ejecución de todo el Contrato de conformidad con sus términos. La Asociación deberá 

nombrar un Representante autorizado, quien realizará todas las operaciones por y en 

representación de todos y cada uno de los miembros de la Asociación durante el proceso de 

Licitación y, si el Contrato se adjudicara a la Asociación, durante la ejecución del Contrato. 

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes del Consorcio se sumarán a fin de 

determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos establecidos en la cláusula 6.6.  

Sin embargo: 

• Para el caso del inciso (a), cada socio deberá cumplir el 20% valor mínimo requerido y 

el socio principal deberá cumplir el 40% de dicho valor mínimo, y 

• Para el caso del inciso (d), se sumará el número de contratos aportados por cualquiera 

de los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor mínimo exigido. 

 

De no satisfacerse estos requisitos, la Oferta será rechazada. Para determinar la conformidad del 

Oferente con los requisitos aquí establecidos no se tomarán en cuenta la experiencia ni los 

recursos de los subcontratistas. 

6.5.6 Declaración de Desempeño Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el trabajo 

(Declaración de Desempeño ASSS): Conforme al formulario incluido en la Sección II, 

declarar los contratos de obra civil que hayan sido suspendidos o terminados y / o garantías de 

cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el incumplimiento de 

cualquier requisito ambiental, social (incluyendo explotación y abusos sexuales (EAS) y 

violencia de género (VBG)) o de seguridad y salud en el trabajo en los últimos cinco años. 

Cuando haya Subcontratistas Especializados, estos también deben presentar la Declaración. 

En caso de tratarse de un Consorcio, cada socio debe presentar la Declaración. Cuando haya 

Subcontratistas Especializados, éstos deben también deben presentar la Declaración. 

 

6.6 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante, a más tardar el día 12_de agosto de 2026 

hasta las 2:00 p.m., en la dirección del Contratante. 

6.7 La dirección del Contratante para todos los fines de este Proceso es: 

CARE-Proyecto Empleabilidad Juvenil y Resiliencia Climática 

Dirección: Barrio Las Palmas, 

Ciudad: San Pedro Sula 

País: Honduras, C.A. 

País: República de Honduras, C.A. 

 

6.8 El Oferente entregará la Oferta en un único sobre, que estará cerrado (proceso de licitación de 

un solo sobre). Dentro del único sobre, colocará los siguientes sobres cerrados: 

(a) un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendrá todos los documentos que 

componen la Oferta, como se describe en la cláusula 6.5, en formato físico debidamente foliada, 

firmada y sellada en todas sus hojas; y  
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(b) un sobre identificado como “Copias”, que contendrá una (1) copia de la Oferta en formato 

digital; dicha copia deberá ser fiel copia a la presentada en físico, en formato no editable (PDF) 

y la Lista de Precios en formato editable (Microsoft Excel), todos en solo dispositivo de 

almacenamiento (USB). En caso de discrepancia prevalecerá la Oferta original en formato 

físico. 

El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y 

deberán estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente.  

Los Oferentes podrán enviar sus Ofertas por Courier, Correo Postal o entregarlas personalmente. Si 

envían por Courier y/o correo postal, el Contratante no será responsable de la presentación oportuna y 

en el plazo determinado. 

7 Confidencialidad 

7.5 A excepción de la visita de obra y la reunión de aclaración no debe existir comunicación que 

no sea por escrito y oficial entre los oferentes y el Contratante. Las solicitudes de aclaración y 

sus respuestas durante el proceso deberán ser hechas por escrito. 

7.6 Iniciada la evaluación de las ofertas y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará 

confidencial toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de 

las ofertas, los informes y la recomendación de adjudicación final. De igual modo, la 

información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas no 

involucradas, directa y oficialmente, con la evaluación de las ofertas, incluyendo a los 

oferentes. 

8 Apertura y Evaluación de las Ofertas 

8.5 El Contratante abrirá públicamente todas las Ofertas recibidas dentro del plazo estipulado y las 

leerá en voz alta en el lugar, fecha y hora que se estipulan en las cláusulas 6.6 y 6.7 de esta 

Sección I (inmediatamente después de la fecha y hora límite de presentación de ofertas) y en 

presencia de los representantes designados por los Oferentes y de quien quiera que desee asistir 

a dicho acto. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se hayan abierto y 

leído en voz alta durante el acto de apertura de las Ofertas. 

8.6 Se abrirán los sobres, uno por uno, y se leerá en voz alta: el nombre del Oferente y si existe 

alguna modificación; el Precio total de la Oferta; la existencia o no de una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, si corresponde, y todo otro detalle que el Contratante juzgue 

pertinente. La Carta de la Oferta y el Formulario de Cotización deberán estar firmados con las 

iniciales de los representantes del Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas. El 

Contratante no discutirá los méritos de ninguna Oferta ni tampoco rechazará ninguna Oferta 

(excepto las ofertas tardías). 

8.7 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad al plazo estipulado 

para la presentación de Ofertas. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo para la 

presentación de las Ofertas será declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta al Oferente sin 

abrir. 

8.8 En sesión reservada, se deberá revisar y verificar la documentación presentada de todas las 

ofertas, así como aquellos documentos que son condición de presentación como ser: 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, Poder, Formulario de Oferta firmado, elegibilidad, 

conflicto de interés, etc., emitiendo criterio de habilitación o inhabilitación. 



  

9 

 

8.9 Se llevará a cabo la revisión y análisis de cumplimiento sustancial de las ofertas presentadas 

que hayan sido habilitadas, determinando la existencia de desviaciones, omisiones o reservas 

significativas. 

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a la Solicitud de Cotización, el Contratante podrá dispensar 

inconformidades que no constituyan una desviación, reserva u omisión significativa. 

De ser necesario, el Contratante solicitará a los oferentes por escrito, información o aclaraciones 

necesarias para evaluar sus ofertas. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos 

de los Documentos de Base de Concurso, el Contratante puede pedir al Oferente que presente, dentro 

de un plazo razonable, la información o la documentación necesarias para rectificar discrepancias no 

significativas en la Oferta relacionadas con los requisitos de documentación.  

No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la 

Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el 

Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas. 

Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones: 

i) “desviación” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en la Solicitud 

de Cotización; 

ii) “reserva” es la imposición de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los 

requisitos especificados en la Solicitud de Cotización; 

iii) “omisión” es la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la información o de la 

documentación requerida en la Solicitud de Cotización. 

8.10 Se realizará la corrección de errores aritméticos en aquellas ofertas que cumplan 

sustancialmente, de la siguiente manera: 

i) solamente en el caso de los contratos basados en la medición de cantidades de obra, cuando 

haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido 

multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario 

cotizado, a menos que, a juicio del Contratante, hubiera un error evidente en la expresión del 

decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese 

rubro y se corregirá el precio unitario; 

ii) si hay un error en un total correspondiente a la adición o sustracción de subtotales, los 

subtotales prevalecerán sobre el total y este último deberá ajustarse, y 

iii) si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 

palabras, a menos que este último corresponda a un error aritmético, en cuyo caso 

prevalecerán las cantidades en cifras, según lo dispuesto en los apartados (i) y (ii) 

precedentes. 

8.11 Al concluir la revisión de las ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la 

corrección del precio de las ofertas, el Contratante comunicará a cada oferente las correcciones 

en su respectiva oferta y les pedirá que las acepten. Las ofertas de los oferentes que no acepten 

las correcciones realizadas serán rechazadas. 

"El Oferente deberá completar los precios unitarios y los precios para todas las partidas de las Obras 

descritas en la Lista de Cantidades. Se considerará que las partidas para las cuales el Oferente no ha 
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indicado precios unitarios o precios están cubiertas por los precios unitarios indicados para otras 

partidas de la Lista de Cantidades y el Contratante no las pagará por separado. Toda partida no 

completada en la Lista de Precios se presumirá no incluida en la Oferta y, siempre y cuando se 

considere que la Oferta se ajusta sustancialmente al documento de licitación a pesar de esta omisión, 

el precio promedio de las partidas cotizadas en Ofertas que se ajusten sustancialmente al documento 

de licitación se sumará al Precio de la Oferta y el costo total equivalente de la Oferta así determinada 

se utilizará para la comparación de precios." 

8.12 El Contratante comparará los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten 

sustancialmente al Documento de Solicitud de Cotización para Procesos dirigido a ONGs, para 

determinar cuál es la Oferta con el costo evaluado más bajo, excluidas las sumas provisionales 

si las hubiera, que se indican en la Lista de Cantidades y el Programa de avance de Actividades 

de obra. 

8.13 El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente elegible seleccionado por 

haber presentado la Oferta que tiene el costo evaluado más bajo y que se ajusta sustancialmente 

a los Documentos de Base de Concurso y reúne los requisitos de calificación. 

 

8.14 Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Contratante determinará cuál es la Oferta más 

Conveniente, que será la que haya sido presentada por un Oferente que reúna los requisitos de 

calificación y la que, según se haya determinado: 

 

(i) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, y 

(ii)  tiene el costo evaluado más bajo. 

9 Ofertas Excesivamente Bajas 

9.5 Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en combinación con otros elementos 

constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad del 

Oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado. 

9.6 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta excesivamente baja, el Contratante 

pedirá al Oferente que brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente análisis 

pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con el objeto del Contrato, el alcance, la 

metodología propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades, y de 

cualquier otro requisito establecido en el Documento Solicitud de Cotización para procesos 

dirigidos a ONGs. 

9.7 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Oferente no ha demostrado su 

capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazará la Oferta. 

10 Ofertas desequilibradas 

10.5  Si la Oferta para un contrato basado en la medición de cantidades de obra, con el precio 

evaluado más bajo, está seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio 

del Contratante, este podrá exigir al Oferente que entregue un análisis pormenorizado de los 

precios para todos o cualquiera de los rubros de las Listas de Cantidades, a fin de demostrar la 

coherencia interna de dichos precios con los métodos y programas propuestos. Tras haber 

evaluado los análisis de precios, y tomando en consideración las condiciones de pago previstas, 

el Contratante podrá solicitar que el monto de la Garantía de Cumplimiento se incremente por 

cuenta del Oferente hasta un nivel suficiente para proteger al Contratante de toda pérdida 
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financiera en caso de incumplimiento de los términos del Contrato por parte del Oferente 

seleccionado. 

11 Adjudicación y formalización del contrato 

11.1  El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente seleccionado. Este será el Oferente cuya 

Oferta haya resultado la Oferta Más Conveniente, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 

8.14 de esta Sección I 

Adicionalmente y antes de la firma del Contrato, la ONG adjudicada deberá presentar la siguiente 

documentación vigente y debidamente autenticados por un Notario:  

DOCUMENTOS LEGALES: 

a) Copia del Documento de Identificación Nacional (DNI) del Representante Legal. 

b) Copia del Registro Tributario Nacional Numérico (RTN), tanto del Representante Legal 

como de la ONG. 

c) Copia del Testimonio de la Escritura de Constitución con sus reformas si las hubiere, 

debidamente inscritas.  

d) Copia del Testimonio de la Escritura de Poder con que actúa el Representante Legal de la 

organización, si lo hubiera, inscrito en el registro correspondiente. 

e) Copia del Permiso de Operación vigente extendido por la Municipalidad del domicilio legal 

de la organización. 

f) Constancia de Solvencia Fiscal vigente extendida por el Servicio de Administración de 

Rentas (SAR) de la organización. (si aplica). 

g) Constancia que acredite que el personal ingenieril que ejecutará la obra se encuentra 

debidamente inscritos y solventes con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) 

u otros colegios profesionales a los que pertenezcan. 

DOCUMENTOS TÉCNICOS: 

h) Fichas de Costos Unitarios de las actividades de la Obra. 

i) Cronograma de Ejecución de la Obra 

j) Flujo de Caja de la ejecución de la obra. 

11.2 Antes del vencimiento del Período de Validez de las Ofertas o de cualquier prórroga otorgada, 

si la hubiera, el Contratante notificará al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha 

sido aceptada.  En la notificación de adjudicación (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los 

Contratos y Formularios de Contrato denominada "Carta de Aceptación") especificará el monto 

que el Contratante pagará al Contratista como contraprestación por la ejecución del Contrato 

(en lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y Formularios de Contrato denominado 

"Precio del Contrato"). 

11.3  Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de transmisión de la Carta de 

Aceptación, el Contratante publicará la Notificación de la Adjudicación del Contrato, que 

contendrá, como mínimo, la siguiente información para cada lote adjudicado: 
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(i) Nombre y dirección del Contratante; 

(ii) Título y número de referencia del contrato adjudicado, y el método de selección utilizado; 

(iii) Nombres de todos los Oferentes que hayan presentado Ofertas, y los Precios de las Ofertas 

como fueron leídos en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como fueron 

evaluados; 

(iv) Nombres de todos los Oferentes cuyas Ofertas hubieran sido rechazadas por no responder a 

lo requerido o por no satisfacer los criterios de calificación, o aquellas que no hubieran sido 

evaluadas, y las razones correspondientes;  

(v) Nombre del Oferente seleccionado, precio total y final del contrato, el plazo del mismo y un 

resumen de su alcance; y 

11.4   La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará en el portal CARE-Honduras 

(https://care.org.hn)  

11.5    Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de Aceptación constituirá un 

Contrato vinculante.  

Una vez notificada la adjudicación, el Oferente adjudicatario dispondrá de diez (10) días hábiles 

para:  

(a)  firmar, fechar y devolver el Contrato al Contratante, y  

(b) presentar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las Condiciones Especiales del 

Contrato (CEC).  

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de su obligación de presentar la Garantía de 

Cumplimiento o de firmar el Contrato constituirá causa suficiente para la anulación de la 

adjudicación y la aplicación de las sanciones previstas en la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta. 

11.6  La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es: 150 días calendario a partir de la Orden de 

Inicio. 

11.7  El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, por un monto de entre 

un cinco por ciento (5%) sin estar sujeto a una garantía bancaria o hasta un máximo de 

veinte por ciento (20%) del Precio del Contrato sujeto a garantía bancaria, equivalente al 

100% del monto anticipado. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de un 

Plan de Uso de Anticipo del monto total del anticipo y de una Garantía exigible a primer 

requerimiento emitida por una entidad financiera nacional. Además, deberá presentar un 

Recibo original por el pago del Anticipo. En caso de la entidad financiera sea una empresa 

extranjera, deberá contar con una entidad financiera con corresponsal en el país del Contratante 

debidamente autorizada por la autoridad regulatoria, según el formulario que se suministra en 

la Sección V de estos Documentos. Dicha garantía deberá ser presentada por el Contratista 

dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la Adjudicación. 

La Garantía de Anticipo debe ser emitida por la obra a nombre de la CARE INTERNACIONAL 

HONDURAS y cumplir con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, 

emitida por una entidad bancaria legalmente establecida, con un plazo de vigencia hasta la 

Terminación de la obra. La forma estándar de Garantía es: Garantía a primer Requerimiento. 

https://care.org.hn/
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11.8 Se requerirá que el Oferente adjudicatario entregue al Contratante una Garantía de 

Cumplimiento de Contrato. por obra. La forma estándar de Garantía de Cumplimiento se 

presentará empleando el modelo incluido en la Sección V de este Documento, en una de las 

siguientes formas: Garantía Bancaria o Fianza a primer Requerimiento, por un monto 

equivalente al cinco por ciento (5%) del Precio del Contrato, cuya vigencia será de dos 

meses adicionales a la Fecha de Terminación de las Obras (Recepción Provisional de las 

Obras). Esta Garantía deberá ser emitida por una entidad financiera establecida en el país del 

Contratante, o que cuente con una entidad financiera corresponsal en el país del Contratante, 

debidamente autorizada por la autoridad regulatoria. De presentar Fianza, deberá ser emitida 

por una Compañía avalista o aseguradora. El plazo que se concede al Oferente Seleccionado 

para presentar la documentación es de 10 días, una vez notificada la adjudicación.  

La Garantía de Cumplimiento de Contrato debe ser emitida a nombre de la CARE Internacional en 

Honduras y deberá cumplir con las características de renovable, irrevocable y de ejecución 

inmediata.  

12 Rechazo de Ofertas 

12.1  El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el 

proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la 

adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna frente a los 

Oferentes. En caso de anularse el proceso, el Contratante devolverá prontamente a los 

Oferentes todas las Ofertas. 

12.2   Se justificará el rechazo de todas las Ofertas en los siguientes casos: 

12.6.1 Cuando no haya competencia real. La falta de competencia no se determinará únicamente 

sobre la base del número de Proponentes, aun cuando se presente una sola oferta podrá 

considerarse que el proceso es válido si: 

a. Si el proceso fue publicado de manera satisfactoria 

b. Los criterios de calificación no son indebidamente restrictivos 

c. Los precios son razonables en comparación con los valores de mercado 

12.6.2 Cuando ninguna de las Ofertas responda sustancialmente a los requisitos del SDO 

12.6.3 Cuando los precios de las Ofertas sean significativamente más altos que la estimación 

actualizada de los costos o el presupuesto disponible; 
 

13 Declaratoria desierta  

a) Se declarará desierta una convocatoria pública si no se hubiera recibido ninguna oferta. 

b) Si luego de la evaluación, ninguna oferta ha cumplido sustancialmente los requerimientos 

establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, se rechazarán las mismas. 
 

14 Información sobre los resultados de la evaluación  

14.6    El resultado del proceso se publicará en el portal CARE-Honduras (https://care.org.hn).  

15 Quejas Relacionadas con Adquisiciones 

15.6    Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se detallan en los 

numerales 3.26 a 3.31 de las “Regulaciones de Adquisiciones” del Banco Mundial.  

https://care.org.hn/
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15.7    Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisición, el Oferente deberá 

presentar su reclamación por escrito (por los medios más rápidos disponibles, tales como 

correo electrónico o fax), a: 

(i) A la atención de: Maite Matheu. 

(ii) Título / posición: Directora de País 

(iii) Contratante: CARE Internacional en Honduras 

(iv) Dirección de correo electrónico:  maite.matheu@care.org  

  

15.8    En resumen, una queja relacionada con la adquisición puede impugnar cualquiera de las 

siguientes partes del proceso: 

1. los términos del Documento de Solicitud de Cotizaciones para procesos dirigido a ONGs; 

2.  la decisión del Contratante de adjudicar el contrato.  

mailto:maite.matheu@care.org
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Sección II. Formularios de Oferta 

 

1. Formulario 1: Carta de Oferta 

 

2. Anexo a la Carta de Oferta: Compromiso Social y Ambiental 

 

3. Formulario 2 Lista de Cantidades y Formulario de la Oferta  

 

4. Formulario 3: de Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

5. Formulario FIN-2: Recursos Financieros 

 

6. Formulario FIN 3: Resumen de Información Financiera 

 

7. Formulario EXP-1: Experiencia Específica del Oferente 

 

8. Formulario EQU-1: Equipos 

 

9. Formulario PER-1: Calificaciones del Personal Clave 

 

10. Formulario 4: Declaración de Desempeño ASSS 
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Formulario 1: CARTA DE OFERTA 
 

(El Oferente deberá completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya claramente el nombre y 

dirección completa del Oferente.) 

 

(Nota: Los textos en cursiva son para uso de quién prepare este formulario y deben ser borrados una vez se tenga 

la versión final) 

 

Fecha:   

CDD No.: CARE-EJRC-SDC-CDD-21-2026 

 

A: ________________________________________________________________________  

 

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:  

 

(a) Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Solicitud de Cotización, incluidas las 

enmiendas emitidas de conformidad con el numeral 5 del Documento de Solicitud de Cotización (SDC). 

 

(b) Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Solicitud de Cotización (SDC): 

 ; 

 

(c) El precio total de nuestra Oferta excluido cualquier descuento ofrecido según la IAO 6.2 es para:  

 

 [inserte el precio total de cada lote en letras y números, indicando los diversos montos en Lempiras] 

(a) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son los siguientes:  

(i) Los descuentos ofrecidos son: [Especifique en detalle cada descuento ofrecido] 

(ii) El método de cálculo exacto para determinar el precio neto después de la aplicación de los descuentos es el 

siguiente: [Especifique en detalle el método que se utilizará para aplicar los descuentos]. 

(Si no se ofrecen descuentos, indique “NO APLICA”) 

 

(d) Nuestra Oferta será válida por un período de _________________ días calendario [indique el periodo de 

validez según lo estipulado en el sub numeral 6.3 de la sección I del SDC] a partir de la fecha límite de 

presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Solicitud de Cotización; la Oferta será de carácter 

vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que termine dicho 

plazo; 

 

(e) Compromiso Ambiental y Social: Como parte de nuestra oferta, adjuntamos y firmamos el Compromiso 

Social y Ambiental anexo a esta Carta de Oferta, el que también será firmado y adjuntado al Contrato si éste 

nos fuera adjudicado. 

(f) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con el Documento de Solicitud de Cotización; 

 

(g) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos la 

nacionalidad de países elegibles; 

 

 

(h) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos 

ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del Documento de Solicitud de 

Cotización;  
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(i) No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en más de una Oferta en este proceso de 

Licitación. 

 

(j) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este 

contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentación oficial 

del país del Contratante ni en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

 

(k) No somos una entidad de propiedad del Estado / Somos una entidad de propiedad del Estado, pero reunimos los 

requisitos establecidos en el sub numeral 3.2, inc. b) de las “Regulaciones de Adquisiciones”; 

 

(l) Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con el proceso de 

Licitación o la firma del contrato:  

 

Nombre del receptor Dirección Motivo Monto 

        

        

    

(m) Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su notificación de la 

adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal sea preparado y 

ejecutado por las partes; y  

 

(n) Entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni cualquier 

otra Oferta que reciban. 

 

(o) Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que 

ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en sobornos. 

 

(p) Fraude y corrupción: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a garantizar que 

ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en acto alguno que entrañe algún tipo de 

fraude y corrupción. 

 

Nombre    

En mi condición de  _  

Firmado   

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de  2 

Fecha: _____________ 

 

Para efectos de cualquier comunicación o correspondencia, los datos de la organización son los siguientes: 

 

Nombre o razón social del Oferente: _____________________________ 

Tipo de empresa: ___________________________________________ 

NIT: ______________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________________________ 

Teléfono Celular: _____________________________________________ 

 

 
2 Acompañar confirmación escrita por la que se autoriza al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente. 
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Anexo a la Carta de Oferta 

Compromiso Ambiental y Social 

 
Nosotros, los abajo firmantes, nos comprometemos a cumplir y a asegurarnos de que todos nuestros subcontratistas 

cumplan todas las leyes y reglamentos laborales vigentes en Honduras, así como todas las leyes y reglamentos 

nacionales y cualesquiera obligaciones dimanantes de los convenios internacionales y acuerdos multilaterales 

pertinentes en materia de protección del medio ambiente aplicables en el país. 

Normas laborales. Nos comprometemos igualmente a respetar los principios de los ocho convenios fundamentales 

de la OIT3 relativos a: trabajo infantil, trabajo forzoso, no discriminación y libertad de asociación y derecho a la 

negociación colectiva. Nos comprometemos a: i) Proporcionar documentación e información pertinente para la 

duración y naturaleza del empleo, así como información y documentación clara y comprensible acerca de los 

términos y condiciones del mismo vigentes y a observar las condiciones de trabajo (entre otras, las referentes a la 

duración de la jornada laboral) no inferiores a los establecidos para la profesión o industria donde se realiza el 

trabajo; y ii) conservar registros completos y exactos de empleo de los trabajadores en el centro de trabajo.  

Salud, protección y seguridad públicas y laborales. Nos comprometemos a i) cumplir toda la normativa en materia 

de salud y seguridad en el trabajo vigente en el país; ii) elaborar y aplicar los planes y sistemas de gestión en materia 

de seguridad y salud necesarios, de conformidad con las medidas definidas en el Plan de Gestión Ambiental y Social 

(PGAS) de la Solicitud de Cotización y las Directrices de la OIT4 relativas a los sistemas de gestión y la seguridad y 

la salud en el trabajo; iii) facilitar a los trabajadores contratados para el proyecto acceso a instalaciones higiénicas y 

seguras adecuadas; y iv) usar sistemas de gestión de la seguridad que se ajusten a las normas y los principios 

internacionales en materia de derechos humanos, si tales sistemas son necesarios para el proyecto.  

Protección del medio ambiente. Nos comprometemos a tomar todas las medidas razonables para proteger el medio 

ambiente dentro y fuera del lugar de trabajo y a limitar las molestias a personas y bienes derivadas de la 

contaminación, el ruido, el tráfico y otros resultados de las operaciones. A tal efecto, las emisiones, vertidos en 

superficie y residuos de nuestras actividades cumplirán los límites, las especificaciones o estipulaciones definidas en 

el “Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)” de la Sección VII de la Solicitud de Cotización y la normativa 

nacional e internacional aplicable en el país. 

Actuación social y ambiental. Nos comprometemos a i) remitir mensualmente informes de seguimiento social y 

ambiental al Contratante; y ii) cumplir las medidas que se nos han asignado conforme están establecidas en el “Plan 

de Gestión Ambiental y Social (PGAS)” de la Sección VII de la Solicitud de Cotización y sus eventuales ajustes 

aprobados por el Contratante. A tal efecto, desarrollaremos y pondremos en marcha los instrumentos entregados por 

el contratante acorde con el tamaño y la complejidad del Contrato y proporcionaremos al Contratante información 

detallada de i) los planes y procedimientos, ii) las funciones y responsabilidades y iii) los informes de seguimiento y 

revisión correspondientes.  

Declaramos que el precio que hemos ofrecido para este contrato incluye todos los costes relacionados con las 

obligaciones de actuación social y ambiental que nos corresponden en virtud del Contrato. Nos comprometemos a i) 

volver a evaluar, en consulta con el Contratante, cualesquiera cambios en el diseño del proyecto que puedan 

potencialmente causar impactos sociales o ambientales negativos; ii) trasladar al Contratante notificación escrita y 

puntual de cualesquiera riesgos o impactos sociales o ambientales imprevistos que surjan durante el cumplimiento 

del contrato y la ejecución del proyecto no tenidos previamente en cuenta; y iii) en consulta con el Contratante, 

 
3 http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm 
4 http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm 

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm
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ajustar las medidas de mitigación y seguimiento social y ambiental conforme sea necesario para garantizar el 

cumplimiento de nuestras obligaciones sociales y ambientales. 

 

Personal para asuntos sociales y ambientales. Facilitaremos el seguimiento y supervisión permanente por parte de la 

autoridad contratante de nuestro cumplimiento de las obligaciones sociales y ambientales descritas anteriormente. A 

tal efecto, designaremos y mantendremos en plantilla hasta la finalización del contrato un Equipo de Gestión Social y 

Ambiental sujeto a lo establecido en la cláusula 9.1 de las Condiciones Generales del Contrato, al que el Contratante 

tendrá acceso pleno e inmediato, y al que se habrán asignado los deberes y conferido los poderes necesarios para 

garantizar el cumplimiento de este Compromiso Social y Ambiental.  

 

Otorgamos al Contratante y al Banco, así como a los auditores nombrados por cualquiera de ellos, el derecho a 

inspeccionar todas nuestras cuentas, registros, datos electrónicos y documentos relacionados con los aspectos 

sociales y ambientales del contrato en vigor, al igual que los de todos nuestros subcontratistas.  

 

 

 

  Nombre En calidad de 
 

Firmado 

 

 

Debidamente autorizado para firmar el contrato en nombre y representación de 

 

Fecha 
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Formulario 2: Lista de Cantidades y Formulario de la Oferta 

PROYECTO EMPLEABILIDAD JUVENIL Y RESILIENCIA CLIMÁTICA 
CDD No. CARE-EJRC-SDC-CDD-21-2026 

SUB-PROYECTOS OBRA 2: Mejora del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

UBICACIÓN: Aldea Monterrey, Choloma 

FECHA:  

  
 

ITEM 
  

ACTIVIDAD 
  

UNID 
  

CANTIDAD 
  

PRECIO 
  

TOTAL 
  

MÓDULO: LÍNEA DE IMPULSIÓN 

1 REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.) M3 72.90   

2 TRAZADO Y MARCADO C/ESTACION TOTAL (SISTEMAS DE AGUAS) ML 31.85   

3 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 8.20   

4 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 1.23   

5 RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO M3 1.57   

6 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO C/COMPACTADORA DE 
PLATO M3 5.40   

7 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5M3 Y CARGADORA M3 1.54   

8 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-26 M.L. 16.40   

9 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L. 16.40   

10 SUMINISTRO DE TUBERIA DE HG DE 4" LIVIANA ML 15.45   

11 INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 4" M.L. 15.45   

12 PRUEBA HIDROSTATICA SISTEMA AGUA POTABLE 1/2" A 6" M.L. 31.85   

13 DESINFECCION DE TUBERIA M.L. 31.85   

14 ABRAZADERA C/PERNO (SUM/INST) UNID 16.00   

SUB TOTAL MÓDULO: LÍNEA DE IMPULSIÓN  

MÓDULO: REPARACIÓN DE TANQUE 

15 DEMOLICION DE REPELLO Y PULIDO M2 342.05   

16 PICADO DE PARED (LADRILLO RAFON/BLOQUE) M2 268.78   

17 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 M2 610.83   

18 AFINADO e=0.5 CM M2 171.02   

19 APLICACION DE SELLADOR EN PARED NUEVA M2 171.02   

20 IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO SANITARIO M2 171.02   

21 APLICACION DE SELLADOR EN PARED NUEVA M2 171.02   

22 PINTURA ACRILICA PROPORCION 1:4 M2 610.83   

23 ESCALERA MARINERA DE TUBO DE HG SCH-40 LIVIANO - Ø 1-1/2" ML 12.00   

SUB TOTAL MÓDULO: REPARACIÓN DE TANQUE  

MÓDULO: CAJA DE VÁLVULA 

24 TRAZADO Y MARCADO M.L. 3.35   

25 LOSA DE CONCRETO E= 7CMS M2 2.85   

26 PARED DE LADRILLO RAFON M2 3.66   

27 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 7.32   
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ITEM 
  

ACTIVIDAD 
  

UNID 
  

CANTIDAD 
  

PRECIO 
  

TOTAL 
  

28 PULIDO DE PAREDES e=5mm M2 7.32   

29 LOSA PARA TAPADERAS EN CAJAS DE VALVULAS M2 2.38   

30 CASQUETE CAJA DE VALVULA ML 6.39   

SUB TOTAL MÓDULO: CAJA DE VÁLVULA  

MÓDULO: DESINFECCIÓN 

31 EQUIPO DOSIFICADOR Y MEZCLADO DE CLORO GLB 1.00   

32 CUBETA DE TABLETAS DE CLORO UND 1.00   

SUB TOTAL MÓDULO: DESINFECCIÓN  

MÓDULO: CERCO DE MALLA CICLON 

33 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA M3 18.67   

34 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON M3 1.17   

35 TRAZADO Y MARCADO M.L. 30.22   

36 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 4.24   

37 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5M3 Y CARGADORA M3 5.30   

38 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA M3 2.72   

39 SOLERA 20X20, 4#3, #2 @ 20, CONCR. 1:2:2 M.L. 27.00   

40 DADO DE CONCRETO 30 X30 X 50, 3 Nº3, Nº2 @ 20 cm UNID 12.00   

41 CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2 M.L. 6.00   

42 CASTILLO 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4 ML 36.00   

43 PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO DE 15cm M2 10.89   

44 REMATE DE 15 X 5 CERCO DE MALLA SIN REFUERZO M.L. 10.89   

45 MALLA CICLON 5' DOBLE REF.Var#2 (SUM/INST) M.L. 27.22   

46 ALAMBRE DE PUAS (1 LINEA)(SUMINISTRO E INSTALACION) ML 81.66   

47 PORTON MALLA CICLON 6' Y TUBO HG 1-1/2" UNID 1.00   

48 TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.05 m ML 60.44   

49 TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m ML 92.62   

50 TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m ML 15.60   

51 PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR M2 20.04   

SUB TOTAL MÓDULO: CERCO DE MALLA CICLON  

MÓDULO: CASETA 

52 DEMOLICION DE TECHO DE MADERA Y LAMINA M2 20.62   

53 DESMONTAJE DE BALCON UND 1.00   

54 DESMONTAJE DE PORTÓN METÁLICO UND 1.00   

55 DEMOLICION DE ELEM.CONCRETO 0.10-0.25 M ANCHO / ML M.L. 8.40   

56 DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE E=5 CM M2 0.75   

57 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 0.38   

58 PICADO DE PARED (LADRILLO RAFON/BLOQUE) M2 54.44   

59 LIMPIEZA DE PAREDES CON CEPILLO DE ALAMBRE M2 52.63   

60 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON M3 4.51   

61 DADO DE CONCRETO 30 X30 X 50, 3 Nº3, Nº2 @ 20 cm UNID 3.00   
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ITEM 
  

ACTIVIDAD 
  

UNID 
  

CANTIDAD 
  

PRECIO 
  

TOTAL 
  

62 CASTILLO 15X15 3#3, #2 @15cm CONCRETO 1:2:3 ML 3.00   

63 CASTILLO 10X15cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:4 ML 6.00   

64 FIRME DE CONCRETO DE 5 cm DE ESPESOR M2 0.75   

65 BATIENTE DE 10X15 2 #3,  #2@ 15  CONCR. 1:2:2 M.L. 1.00   

66 CARGADOR 10X15cm, 2#3,#2@15cm,CONC 1:2:4 ML 2.00   

67 VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE) M2 1.00   

68 BALCON PARA VENTANAS  (PROMINE) M2. 1.00   

69 PUERTA LAMINA TROQUELADA DE 1X2.10m (ECSA) UND 1.00   

70 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 M2 69.04   

71 PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR M2 69.04   

72 TECHO DE LAMINA DE ZINC Y MADERA PARA CASETA M2 20.62   

73 TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m ML 73.78   

74 TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m ML 6.00   

75 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA 3L#6, 1#8, 
TUBERIA 1" ML. 15.00   

76 CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 20 AMP, TUBO EMT 3/4 ML. 13.00   

77 INTERRUPTOR SENCILLO UNID 1.00   

78 LAMPARA INCANDESCENTE (SUM/INST) UND 1.00   

79 CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, EMT. 3/4" ML. 10.00   

80 CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS UND 1.00   

81 INTERRUPTOR SENCILLO UNID 2.00   

82 LÁMPARA REFLECTOR LED DE 10W UND 2.00   

83 TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO UND 2.00   

84 TOMACORRIENTE TRIFILAR DE 50 AMP UND 1.00   

85 DESMONTAJE TREN DE DESCARGA Y EQUIPO DE BOMBEO GLB 1.00   

86 
SUM/INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10HP/ TABLERO DE 
CONTROLES/TREN DE DESCARGA GLB 1.00   

SUB TOTAL MÓDULO: CASETA  

MÓDULO: MURO PERIMETRAL 

87 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA M3 0.38   

88 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON M3 0.05   

89 TRAZADO Y MARCADO M.L. 5.00   

90 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 0.29   

91 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA M3 1.25   

92 SOLERA 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4 ML 5.00   

93 CASTILLO 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4 ML 6.00   

94 PARED SISADA BLOQUE DE CONC. 15cm, REF1#3@60cm HOR M2 15.00   

95 REMATE DE10 X 15 CERCO DE MALLA SIN REFUERZO ML 5.00   

96 TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m ML 22.00   

97 TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m ML 10.00   

98 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5M3 Y CARGADORA M3 0.36   

SUB TOTAL MÓDULO: MURO PERIMETRAL  
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ITEM 
  

ACTIVIDAD 
  

UNID 
  

CANTIDAD 
  

PRECIO 
  

TOTAL 
  

MÓDULO: RED DE DISTRIBUCIÓN 

99 TRAZADO Y MARCADO C/ESTACION TOTAL (SISTEMAS DE AGUAS) ML 4,541.21   

100 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 390.32   

101 EXCAV. CON RETROEX. (SUELO II ) M3 1,561.28   

102 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 346.99   

103 RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO M3 212.98   

104 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO C/COMPACTADORA DE 
PLATO M3 1,391.63   

105 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA 5M3 Y CARGADORA M3 433.73   

106 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" RD-26 M.L. 804.74   

107 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" M.L. 804.74   

108 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-26 M.L. 2,615.38   

109 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" M.L. 2,615.38   

110 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-26 M.L. 535.80   

111 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3" M.L. 535.80   

112 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-26 M.L. 383.92   

113 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L. 383.92   

114 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-26 M.L. 191.09   

115 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M.L. 191.09   

116 SUMINISTRO DE TUBERIA HG SCH-40 DE 6" M.L. 10.28   

117 INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 6" M.L. 10.28   

118 PRUEBA HIDROSTATICA SISTEMA AGUA POTABLE 1/2" A 6" M.L. 4,541.21   

119 DESINFECCION DE TUBERIA M.L. 4,541.21   

120 CAJA VALVULA UNID 16.00   

SUB TOTAL MÓDULO: RED DE DISTRIBUCIÓN  

MÓDULO: ACCESORIOS 

121 ACCESORIOS EN TANQUE DE DISTRIBUCION GLB 1.00   

122 ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION GLB 1.00   

123 ACCESORIOS LINEA DE IMPULSION GLB 1.00   

SUB TOTAL MÓDULO: ACCESORIOS  

MÓDULO: GENERALES 

124 ROTULO METALICO UNID 1.00   

125 RENTA DE 3 UNIDADES DE SANITARIOS PORTATILES Mes 4.50   

126 EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION GLB 1.00   

127 COSTOS ADMINISTRATIVOS INCURRIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. GLB 1.00   

SUB TOTAL MÓDULO: GENERALES  

GRAN TOTAL:  
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CARE Internacional en Honduras, goza del beneficio de Exoneración de Impuestos Sobre Ventas, razón por la cual, los 

oferentes deberán ofertar sin incluir ISV, ya que se gestionará ante la Dirección de Franquicias Aduaneras de la Secretaría 

de Finanzas una Orden de Compra Exenta (OCE) a su favor. 

 

 

Oferente: _______________________________________                  Representante legal de la organización. 

 

Firma y sello: ___________________________________    

 

 

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. 

 

Firma del Representante Legal _______________________________________ 

 

Nombre del Representante Legal:       ____________________________________ 
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Formulario 3: de Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

CDD No CARE-EJRC-SDC-CDD-21-2026 

  

A: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta. 

 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato 

con el Comprador por un período de tres años contado a partir de notificación de adjudicación, si violamos nuestra(s) 

obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el 

Formulario de Oferta; o 

 

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez 

de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el Contrato, si es requerido; o (ii) no 

suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con este CDD. 

 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando 

ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente 

seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.  

 

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].  

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta] 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta] 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente] 

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_________ [indicar la fecha de la firma] 

 
Para efectos de cualquier comunicación o correspondencia, los datos de la empresa son los siguientes: 

 

Nombre o razón social del oferente: _____________________________ 

Tipo de empresa: ___________________________________________ 

NIT: ______________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________________________ 

Teléfono Celular: _____________________________________________ 

 

[Nota: En caso de Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá 

estar en el nombre de la Asociación en Participación o del Consorcio que presenta la Oferta].  
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Formulario FIN-2 

Recursos Financieros 

 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios 

financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al 

contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en el inciso a) de la cláusula 6.6 de la Sección I. 

 

Fuente de financiamiento Monto y moneda Tasa de cambio 

(*) 

Monto equivalente 

(en moneda local) 

(*) 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

 

 

(*) Sólo para fuentes de financiamiento en moneda extranjera, indicar el monto equivalente en moneda local utilizando el tipo de cambio vendedor vigente a la fecha 

de emisión del documento correspondiente, publicado por el Banco Central de Honduras.  

 

Adjuntar copias de los instrumentos o documentos que demuestren el acceso a los recursos financieros que se indican en el formulario. 
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Formulario FIN-3 

Resumen de Información Financiera 
 

Para ser completado por el Oferente y, si se trata de una Asociación, por cada socio de ésta. 

 

 
 

 Año ____ Año ____ Año ____ 

ACTIVO TOTAL    

ACTIVO 

CORRIENTE 

   

INVENTARIOS 
   

PASIVO TOTAL    

PASIVO 

CORRIENTE 

   

PATRIMONIO NETO    

UTILIDAD NETA 
   

ÍNDICE DE 

LIQUIDEZ 

   

 

 

 

(Firma del Representante Legal del Proponente del Oferente) 

 (Nombre completo del Representante Legal) 
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Formulario EXP-1 

Experiencia Específica del Oferente 

 

[NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] 

N° 

Nombre del 

Contratante / 

Persona y 

Dirección de 

Contacto 

Objeto del 

Contrato 

(Obra similar) 

Ubicación 

 

Fecha del 

contrato 

Monto final del 

contrato  

(indicar monto en 

la moneda del 

contrato)  

(*) 

Tasa de 

cambio 

(**) 

Monto 

equivalente 

en moneda 

local  

 

Período de 

ejecución 

(Fecha de inicio y 

finalización) 

% participación en 

Asociación (***) 

Nombre del 

Socio(s) 

(****) 

Profesional 

Responsable 

(*****) 

1    
 

 
  

     

2    
 

 
  

     

3    
 

 
  

     

4    
 

 
  

     

…    
 

 
  

     

  Monto total facturado a la fecha de presentación de la oferta ________________________ (indicar monto en la moneda del contrato)  

* 
Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. 

** 
Completar la tasa de cambio de acuerdo con lo indicado en el inciso (d) de la cláusula 6.5.5, únicamente para contratos firmados en moneda extranjera. 

*** 
Cuando la organización cuente con experiencia como asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

**** 
Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

***** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así 

correspondiese. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. Durante la evaluación de las ofertas o en caso de adjudicación se podrá solicitar al Oferente que presente el 

certificado o acta de recepción definitiva o las certificaciones de trabajos de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.  

ESTA EXPERIENCIA DEBE CONTAR CON FOTOCOPIAS DE RESPALDO PARA LA PRESENTACION DE OFERTA 

  

 

 

(Firma del Representante Legal del Oferente) 

(Nombre completo del Representante Legal)
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Formulario EQU-1 

Equipos 
 

El Oferente debe indicar la disponibilidad de equipos para la ejecución de la Obra, tomando en cuenta los equipos 

requeridos que se indican en el inciso (e) de la cláusula 6.6 de la Sección I. 

 

 

N° 

 

 

DESCRIPCIÓN 

  

UNIDAD CANTIDAD 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada 
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Formulario PER-1 

Calificaciones del Personal Clave 

 
El Oferente deberá completar una planilla para cada una de las posiciones requeridas en el inciso (f) de la cláusula 6.6 

de la Sección I. 

 

El personal requerido deberá desempeñarse a tiempo completo durante la ejecución de la obra o sus prórrogas, de ser 

necesario. En caso de requerir su reemplazo, el personal de reemplazo deberá tener un perfil profesional igual o superior 

al presentado inicialmente en el contrato. Se debe informar de este cambio con 30 días de anticipación al 

SUPERVISOR con la debida comprobación de la causa por la que se está realizando el cambio. 

 

Si el personal clave ofertado en primera instancia no cumple con los requisitos solicitados, el Oferente podrá presentar 

otro personal alternativo en el plazo indicado por el Contratante; si el incumplimiento persiste, la oferta será rechazada. 

 

Posición para la que es propuesto el profesional Gerente de Proyecto 

Nombres y Apellidos:  

Lugar y Fecha de Nacimiento:  

Nacionalidad:  

N° Cédula de Identidad o Pasaporte  

No. de Colegiación del Colegio al que pertenece  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo Electrónico:  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 

Cargo 

Ocupado 

Objeto de la Obra 
(breve descripción de la 

Obra, el lugar de ejecución, 

y otros que identifiquen 

similitud con este proyecto) 

Nombre de la 

Empresa para la 

que prestó el 

Servicio 

Monto del 

contrato  

Duración del trabajo 

Desde 

(mes/año) 

Hasta 

(mes/año) 

Total 

Meses 

             

              

              

 

Con mi firma, comprometo mis servicios profesionales con la organización _____________ en caso de que suscriba el 

contrato para la Obra de: _______________________ con la entidad: ___________________ 

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada 

 

Firma del Profesional5:   ___________________________ 

 

Lugar y Fecha: ________________ 

 
5   En caso de que el profesional no firme este formulario, deberá acompañarse la autorización expresa para el firmante. 

Estudios realizados 
Especialidad  

o Área 
Entidad Educativa/Universidad 

Fecha de Emisión del 

Título (Mes/Año) 
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Formulario 4: Declaración de Desempeño ASSS 
[El siguiente cuadro deberá ser llenado por el Oferente, cada miembro de una Asociación 

y cada Subcontratista Especializado] 

 

 

Nombre del Oferente: [indicar el nombre completo] 

Fecha: [insertar día, mes, año] 

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo] 

CDD No. y título: CARE-EJRC-SDC-CDD-21-2026]] 

Página [insertar número de página] de [insertar número total] páginas 

 

Declaración de Desempeño Ambiental, Social,  

y de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 No suspensión o rescisión del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato ni ha 

cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempeño ambiental, social, de 

seguridad y salud en el trabajo (ASSS) conforme a lo especificado en la sub-cláusula 6.5.5. (h) de la Sección I de la 

SDO. 

 Declaración de suspensión o rescisión del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido (s) o 

terminado (s) y / o Seguridad de Desempeño cobrada por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño 

ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) conforme a lo especificado en la sub-cláusula 6.5.5. (h) de 

la Sección I de la SDO. 

 

Año 

Suspensión o 

Terminación 

parcial del 

contrato 

Identificación del Contrato 

Monto total del 

contrato (valor actual, 

moneda, tipo de 

cambio y equivalente 

en dólares) 

[indicar 

año] 

[indicar monto o 

porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del 

contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente] 

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad  

y país] 

Razones de suspensión o terminación: [indicar las razones 

principales, por ej. faltas en materia VBG /EAS] 

[indicar monto] 

[indicar 

año] 

[indicar monto o 

porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del 

contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente] 

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad  

y país] 

Razones de suspensión o terminación: [indicar las razones 

principales] 

[indicar monto] 

… … [indicar todos los contratos concernientes] … 

Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño en materia ASSS 

Año Identificación del Contrato 

Monto Total del 

Contrato (Valor 

actualizado, moneda, 

tipo de cambio y 

equivalente en USD) 

[indicar 

año] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ número y 

cualquier otra identificación pertinente] 

[indicar monto] 
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Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y país]] 

Razones para el cobro de la Garantía: [indicar las razones principales, por ej. faltas en 

materia VBG /EAS] 
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Sección III: Condiciones Generales del Contrato 
 

A. General 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Monto Aceptado del Contrato es el monto aceptado en 

la Carta de Aceptación para la ejecución y terminación de 

las Obras y la corrección de cualquier defecto. 

(b) El Programa de Actividades es el programa de actividades 

que comprende la construcción, instalación, pruebas y 

entrega de las Obras en un contrato por suma global. El 

Programa de Actividades incluye una suma global para cada 

actividad, el cual será utilizado para valoraciones y para 

determinar los efectos de las variaciones y los efectos que 

ameritan compensación.  

(c) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por 

el Contratante y el Contratista para resolver en primera 

instancia cualquier controversia, de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula 23 de estas CGC,  

(d) La Lista de Cantidades es la lista que contiene las 

cantidades y precios que forman parte de su Oferta. 

(e) Eventos que ameritan compensación son los definidos en 

la cláusula 41 de estas CGC. 

(f) La fecha de terminación es la fecha de terminación de las 

Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la 

Subcláusula 52.1 de estas CGC. 

(g) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el 

Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 

Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 

2.3 de estas CGC. 

(h) El Contratista es la parte cuya Oferta para la ejecución de las 

Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

(i) La Oferta del Contratista es el documento entregado por el 

Contratista al Contratante. 

(j) El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del Contrato 

establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, 

según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del 

Contrato. 

(k) Días significa días calendarios; meses significa meses 

calendarios. 

(l) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 

del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los 

materiales y planta conexos. 

(m) Defecto es cualquiera parte de las Obras que no haya sido 

terminada conforme al Contrato. 

(n) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 

certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 

Contratista ha corregido los defectos. 

(o) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 
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estipulado en la Subcláusula 33.1 de las CEC y calculado a 

partir de la Fecha de Terminación. 

(p) Los planos significan: los planos de las Obras estipulados en 

el Contrato y cualquier otro plano o modificación hecho por (o 

en nombre de) el Contratante de conformidad con las 

disposiciones del Contrato, incluyendo los cálculos y otra 

información proporcionada o aprobada por el Gerente de 

Obras para la ejecución del Contrato. 

(q) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para 

la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(r) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 

han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para 

la construcción de las Obras. 

(s) “Por escrito” significa escrito a mano, a máquina, impreso 

o creado electrónicamente y que constituya un archivo 

permanente;  

(t) El precio inicial del Contrato es el Precio del Contrato 

indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(u) La Fecha Prevista de Terminación es la fecha en que se 

prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se 

especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser modificada 

únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del 

plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(v) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 

fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en 

las Obras. 

(w) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 

función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(x) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en 

las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por 

el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 

reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la 

ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(y) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(z) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las 

CEC. 

(aa) Los informes de investigación del Sitio de las Obras son los 

informes incluidos en los documentos de licitación que 

describen con precisión y explican las condiciones de la 

superficie y el subsuelo del Sitio de las Obras. 

(bb) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluidas en el Contrato y cualquiera modificación o adición 

hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(cc) La Fecha de Inicio es la última fecha en la que el Contratista 

deberá empezar la ejecución de las Obras y que está 

estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con 

ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 

Obras. 

(dd) El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, 

contratada por el Contratista para realizar una parte de los 

trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las 
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Obras. 

(ee) Las Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la 

construcción o montaje de las Obras. 

(ff) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de 

Obras que modifica las Obras. 

(gg) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista 

construir, instalar y entregar al Contratante como se define en 

las CEC. 

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, el singular significa también 

el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. 

Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí 

mismos.  Las palabras que se usan en el Contrato tienen su 

significado corriente a menos que se las defina específicamente.  El 

Gerente de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre 

estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 

Sección de las Obras (aparte de las referencias específicas a la Fecha 

de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad 

de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 

siguiente orden de prioridad: 

(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Carta de Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades6 (o Programa de Actividades, en 

contratos por suma global) y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 

que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las 

CEC. 

4. Decisiones del 

Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique algo diferente, el Gerente de Obras, en 

representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones 

contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista. 

5. Delegación de 

Funciones  

5.1 Salvo cuando se especifique algo diferente en las CEC, el Gerente de 

Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras 

personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y 

responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación 

de funciones, después de notificar al Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

 
6 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de Actividades". 
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referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando 

sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán en vigor 

una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratación 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación 

del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la 

aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no altera 

las obligaciones del Contratista. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 

otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros 

Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también deberá 

proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen 

en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de Otros 

Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal y 

Equipos 

9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave y utilizar los equipos 

identificados en su Oferta para llevar a cabo las Obras, u otro personal 

y equipos aprobados por el Gerente de Obras.  El Gerente de Obras 

aprobará cualquier reemplazo de personal clave y equipos solo si sus 

calificaciones o características son iguales o superiores a las 

propuestas en la Oferta.  

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante del equipo de trabajo del Contratista, indicando las causas 

que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona 

se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no 

tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 

Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en 

este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, 

o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 

inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 

ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en 

la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el 

diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 

contaminación radioactiva que afecte directamente al país 

donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la fecha de terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la 

pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o 

daños como consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 
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(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que 

no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 

de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del Contratista 12.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando no sean riesgos del 

Contratante, serán riesgos del Contratista, los riesgos de lesiones 

personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, 

sin que éstos sean los únicos, las Obras, Planta, Materiales y Equipo). 

13. Seguros 13.1  El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del 

Contratista y del Contratante, seguros para cubrir durante el período 

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de 

Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales y los montos 

deducibles estipulados en las CEC, los eventos que constituyen 

riesgos del Contratista son los siguientes: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha 

de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 

pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para 

rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 

del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas 

de seguro. 

14. Informes de 

Investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1  El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 

de cualquier otra información de que disponga el Contratista. 

15. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista 

 

15.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad 

con las Especificaciones y los Planos. 
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16. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

16.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 

de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 

hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras 

hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

16.2 “Estrategias de gestión y planes de implementación para requisitos 

ASSS: El Contratista no deberá dar inicio a ninguna de las Obras, 

incluida la movilización o las actividades previas a la construcción 

(tales como el despeje restringido de carreteras de acceso, accesos al 

Sitio y establecimiento del lugar de trabajo, investigaciones 

geotécnicas o investigaciones destinadas a seleccionar elementos 

auxiliares como canteras o zonas de extracción de materiales), salvo 

que el Gerente de Obras corrobore que se han implementado las 

medidas adecuadas para abordar los riesgos e impactos ambientales, 

sociales, de salud y de seguridad. Como mínimo, el Contratista 

aplicará las estrategias de gestión y planes de implementación y el 

Código de Conducta que se definen en el Plan de Gestión Ambiental 

y Social (PGAS) de la Sección VII. El Contratista incluirá todas las 

actividades ASSS contempladas en el PGAS de la Sección VII, y 

cualquier modificación a ellas que autorice el Gerente de Obras, en el 

Programa que debe presentar conforme a lo establecido en la cláusula 

CGC 25. 

17. Aprobación por 

el Gerente de 

Obras 

17.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras para su 

aprobación, las Especificaciones y los Planos de las obras 

provisionales propuestas. 

17.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales. 

17.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de su 

responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

17.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 

provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

17.5  Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 

previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización para 

dicho propósito. 

18. Seguridad 18.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 

actividades en el Sitio de las Obras. 

19. Descubrimientos 19.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 

valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de 

propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al 

Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 

instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder, de 

acuerdo al tratamiento estipulado en las CEC.  

20. Toma de posesión 

del Sitio de las 

Obras 

20.1  El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del 

Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna parte en 

la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha 

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye 
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un evento compensable. 

21. Acceso al Sitio de 

las Obras 

21.1  El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 

relacionados con el Contrato. 

22. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

22.1  El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 

Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

22.2  El Contratista permitirá y realizará todos los trámites para que sus 

Subcontratistas o Consultores permitan que el Banco y/o las personas 

designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros 

contables del Contratista y sus subcontratistas relacionados con la 

ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores 

designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, 

Subcontratistas y Consultores deberá prestar atención a lo estipulado 

en la subcláusula 57.1, según la cual las actuaciones dirigidas a 

obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los 

derechos de inspección y auditoría consignados en la subcláusula 

22.2 constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la 

terminación del contrato (al igual que en la declaración de 

inelegibilidad de acuerdo a las “Regulaciones de Adquisiciones”). 

23. Selección del 

Conciliador 

23.1 El Conciliador deberá ser elegido conjuntamente por el Contratante y 

el Contratista en el momento de expedición de la Carta de 

Aceptación. Si por alguna razón, el Contratante no está de acuerdo 

con la designación del Conciliador al momento de expedición de la 

Carta de Aceptación, el Contratante solicitará que la Autoridad 

Nominadora estipulada en las CEC designe al Conciliador dentro de 

un periodo de 14 días a partir del recibo de dicha solicitud.  

23.2 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no 

está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones 

del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común 

acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 30 días el Contratante y 

el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de 

las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad 

Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes 

a la recepción de la petición. 

24. Procedimientos 

para la solución 

de controversias 

 

24.1  Si el Contratista llegase a considerar que el Gerente de Obras ha 

tomado una decisión fuera de su nivel de autoridad definido por el 

Contrato o que la decisión fue errada, dicha decisión deberá ser 

remitida al Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la 

notificación de la decisión por el Gerente de Obras.  

24.2 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 

28 días siguientes a su recepción de la notificación de una 

controversia. 

24.3 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su 

decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y 

en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado 

en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el 

Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá someter 

la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes 
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a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de las partes 

sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días 

mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria. 

24.4 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo con el procedimiento de 

arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en el 

lugar establecido en las CEC. 

B. Control de Plazos 

25. Programa 25.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 

Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras, 

para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías 

generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución 

de todas las actividades relativas a las Obras. En contratos por suma 

global, las actividades incluidas en el programa deberán ser 

consistentes con las actividades incluidas en el Programa de 

Actividades.  

25.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 

calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 

cambio en la secuencia de las actividades. 

25.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 

aprobación, un Programa a intervalos iguales que no excedan el 

período establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho 

programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá 

retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado de 

pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a 

la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa 

atrasado. En caso de contratos por suma global, el Contratista 

deberá proveer un Programa de Actividades actualizado dentro de 

los 14 días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras lo haya 

requerido. 

25.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará 

de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista 

podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de 

Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá 

reflejar los efectos de las Variaciones y de los eventos compensables. 

25.5 Informes de ASSS: El Contratista debe presentar informes 

trimestrales de seguimiento ambiental y social al Contratante y 

notificar inmediatamente al Gerente de Obras sobre los incidentes 

en las siguientes categorías. Deberán proporcionarse al Gerente de 

Obras detalles completos de dichos incidentes dentro del plazo con 

él acordado. 

(a) violación confirmada o probable de cualquier ley o convenio 

internacional; 

(b) toda muerte o lesión grave (que supongan tiempo perdido); 

(c) efectos adversos de consideración o daños importantes contra 

la propiedad privada (como accidentes de tránsito, daños por 

proyección de rocas, trabajos fuera de los límites); 

(d) contaminación considerable de acuíferos de agua potable, o 

daños o destrucción de especies exóticas o en peligro de 

extinción o hábitats poco frecuentes o amenazados (incluidas 

las áreas protegidas); 

(e) toda acusación de acoso sexual o conductas sexuales 
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indebidas, maltrato o corrupción de menores, u otras 

violaciones que involucren a menores de edad. 

26. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

26.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de 

Terminación cuando se produzca un evento compensable o se ordene 

una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la 

Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas 

para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y le 

genere costos adicionales. 

26.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha 

Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días 

siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras 

una decisión sobre los efectos de una Variación o de un evento 

compensable y proporcione toda la información de soporte. Si el 

Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o 

no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no 

será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de 

Terminación. 

27. Aceleración de 

las Obras 

27.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la 

necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el 

Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 

Terminación será modificada como corresponda y confirmada por el 

Contratante y el Contratista. 

27.2 Si las propuestas valoradas del Contratista para acelerar la ejecución 

de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se 

tratarán como Variaciones. 

28. Demoras 

ordenadas por el 

Gerente de Obras 

28.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 

iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 

Obras. 

29. Reuniones 

Administrativas 

29.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la 

otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 

dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos 

pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el 

procedimiento de Advertencia Anticipada. 

29.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 

asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 

posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar 

por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 

relación con las medidas que deban adoptarse. 

30. Advertencia 

Anticipada 

30.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible 

sobre la posibilidad de futuros eventos específicos o circunstancias 

que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio 

del Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de 

Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación 

de los efectos esperados en el Precio del Contrato y en la fecha de 

terminación a raíz del evento o circunstancia.  El Contratista 

deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea 
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razonablemente posible. 

30.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y 

consideración de posibles maneras en que cualquier participante de 

los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente 

ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

31. Identificación 

de Defectos 

31.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no 

modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El 

Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto 

y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el 

Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto. 

32. Pruebas 32.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 

encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 

Compensable. 

33. Corrección de 

Defectos 

33.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de 

que tenga conocimiento antes de que finalice el Período 

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad 

por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

33.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras. 

34. Defectos no 

corregidos 

34.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 

estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá 

pagar dicho monto. 

D. Control de Costos 

35. Precio del 

Contrato 

35.1 En el caso de un contrato basado en la medición de cantidades de 

obra, la Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del 

Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo 

realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de 

Cantidades. 

35.2 En el caso de un contrato por suma global, el Contratista deberá 

incluir en el Programa de Actividades, los precios de las 

actividades que se desarrollarán para la ejecución de las Obras. El 

Programa de Actividades se usa para monitorear y controlar la 

ejecución de las actividades. Los pagos al Contratista dependen del 

avance de dichas actividades.  
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36. Modificaciones al 

Precio del 

Contrato 

36.1 Para contratos basados en la medición de cantidades de obra:  

a. Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más 

de 25 por ciento de la especificada en la Lista de Cantidades para 

un rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1 

por ciento del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras 

ajustará los precios para reflejar el cambio. 

b. El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias 

en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del 

Contrato en más del 15 por ciento, a menos que cuente con la 

aprobación previa del Contratante. 

c. Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá 

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 

cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. 

36.2 En el caso de contratos por suma global, el Contratante deberá ajustar 

el Programa de actividades para incorporar las modificaciones en el 

Programa o método de trabajo que haya introducido por su propia 

cuenta. Los precios del Programa de Actividades no sufrirán 

modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios. 

37. Variaciones 37.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 

actualizados y en caso de contratos por suma global, deberán 

incluirse en el Programa de Actividades que presente el Contratista. 

 37.2 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 

presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 

Gerente de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la 

Variación que el Contratista deberá proporcionar dentro de los siete 

(7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el 

Gerente de Obras así lo hubiera determinado.  

37.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista 

razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y 

modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de 

los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

37.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no 

permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no 

se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un 

Evento Compensable. 

37.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 

podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 

Anticipada pertinente. 

37.6 En el caso de contratos basados en la medición de cantidades de obra, 

cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un 

rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de 

Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce 

cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la 

Subcláusula 36.1, para calcular el valor de la Variación se usará el 

precio indicado en la Lista de Cantidades.  Si el costo unitario se 

modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los 
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trabajos correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros 

de la Lista de Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una 

cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los 

trabajos. 

38. Proyecciones de 

Flujo de Efectivos 

38.1 Cuando se actualice el Programa, o en caso de contratos por suma 

global, el Programa de Actividades, el Contratista deberá 

proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del 

flujo de efectivos.  

39. Certificados de 

Pago 

39.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales 

por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas. 

39.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 

Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

39.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente 

de Obras. 

39.4  El valor de los trabajos ejecutados comprenderá: 

a. En el caso de contratos basados en la medición de cantidades 

de obra, el valor de las cantidades terminadas de los rubros 

incluidos en la Lista de Cantidades. 

b. En el caso de contratos por suma global, el valor de los 

trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades 

terminadas incluidas en el Programa de Actividades.  

39.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

39.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un 

certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se 

hubiera certificado anteriormente en consideración de información 

más reciente. 

40. Pagos 40.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las 

retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días 

siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un 

pago atrasado, en el pago siguiente deberá pagarle al Contratista 

interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la 

fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la 

fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés 

vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas 

en las cuales se hace el pago.   

40.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior 

o como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Árbitro, 

se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se 

establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la 

fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no 

hubiera habido controversia. 
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40.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas que comprenden el 

Precio del Contrato. 

40.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no 

se indicó precio o tarifa y se entenderá que están cubiertos en otras 

tarifas y precios en el Contrato. 

41. Eventos 

Compensables 

41.1 Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de 

Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 

acuerdo con la Subcláusula 20.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 

Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 

para le ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente del Proyecto ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a 

los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos 

no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 

que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la 

Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los 

Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio 

de las Obras), la información disponible públicamente y la 

inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con 

una condición imprevista, causada por el Contratante, o de 

ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones 

de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades, empresas de servicios 

públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas 

y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando 

demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos 

del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión 

del Certificado de Terminación. 

41.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que 

los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 

Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá 

prolongar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras 

decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del 

incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse 
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y en qué medida. 

41.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el 

Precio del Contrato como corresponda.  Si el Gerente de Obras no 

considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de 

Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del 

Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el 

Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente 

frente al evento. 

41.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación 

en la medida en que los intereses del Contratante se vieran 

perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no 

hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 

42. Impuestos 42.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 

presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 

Certificado de Terminación.  El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que 

dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, 

o sean resultado de la aplicación de la cláusula 44 de las CGC. 

43. Monedas 43.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del 

país del Contratante estipulada en las CEC, los tipos de cambio 

que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán los 

estipulados en la Oferta.  

44. Ajustes de Precios 44.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del 

costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.  En 

tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de 

las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar 

aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que 

deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda del Contrato se 

aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del 

Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 

Ac y Bc son coeficientes7estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del 

Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la 

apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c”. 

44.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un 

 
7 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  Normalmente, los dos coeficientes 

serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de 

los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros 
componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste 

en el certificado de pago siguiente.  Se considerará que el valor del 

índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a 

fluctuaciones en los costos. 

45. Retenciones 45.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la 

proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén 

terminadas totalmente. 

45.2  Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de 

Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de 

conformidad con la Subcláusula 51.1 de las CGC, se le pagará al 

Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya 

transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el 

Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos 

notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han 

sido corregidos. El Contratista podrá sustituir la retención con una 

garantía bancaria “contra primera solicitud”. 

46. Liquidación por 

Daños y Perjuicios 

46.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme a la tarifa por día establecida en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y perjuicios 

no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante 

podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al 

Contratista.  El pago por daños y perjuicios no afectará las 

obligaciones del Contratista. 

46.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en 

exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 

liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al 

Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el 

período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas 

especificadas en la Subcláusula 40.1 de las CGC. 

47. Bonificaciones 47.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa 

diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le 

pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la 

totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de 

Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar que se han 

terminado las Obras aún cuando el plazo para terminarlas no 

estuviera vencido. 

48. Pago de Anticipo 48.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, 

contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria 

Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el 

Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La 

garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya 

sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido 

progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El 

anticipo no devengará intereses. 

48.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar Equipos, 

Planta, Materiales y gastos de movilización que se requieran 

específicamente para la ejecución del Contrato.  El Contratista deberá 
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demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la 

presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente 

de Obras. 

48.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya 

sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, 

Variaciones, Ajuste de Precios, Eventos Compensables, 

bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

49. Garantías  49.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 

Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un 

banco o compañía aseguradora aceptables para el Contratante y 

expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 

pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de 

Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 

Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía 

bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza 

de Cumplimiento. 

50. Trabajos por día 50.1 Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por día indicadas en la 

Carta de Oferta se aplicarán sólo cuando el Gerente de Obras hubiera 

impartido instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de 

trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 

50.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por 

el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos 

por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los 

dos días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los 

formularios que se llenen para este propósito. 

50.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios correspondientes. 

51. Costo de 

Reparaciones 

51.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia 

las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan 

de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el 

vencimiento del período de responsabilidad por defectos, cuando 

dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u 

omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

52. Terminación de 

las Obras 

52.1 Cuando el Contratista considere que ha terminado las Obras, le 

solicitará al Gerente de Obras que emita un Certificado de 

Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá cuando 

decida que las Obras están terminadas. 

53. Recepción de 

las Obras 

53.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras 

dentro de los siete días siguientes a la fecha en que el Gerente de 

Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. 

54. Liquidación 54.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de 
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Final cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le 

adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de 

Responsabilidad por Defectos.  El Gerente de Obras emitirá un 

Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier 

pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días 

siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta 

detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de 

Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el 

Gerente de Obras deberá emitir y hacer llegar al Contratista, dentro de 

dicho plazo, una lista que establezca la naturaleza de las correcciones 

o adiciones que sean necesarias.  Si después de que el Contratista 

volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que 

deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

55. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

55.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación 

y mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionará en las 

fechas estipuladas en las CEC. 

55.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o 

los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las 

fechas estipuladas en las CEC, según lo estipulado en la 

subcláusula 55.1 de las CGC, o no son aprobados por el Gerente de 

Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos 

que se le adeuden al Contratista.  

56. Rescisión del 

Contrato 

56.1 El Contratante o el Contratista podrá rescindir el Contrato si la otra 

parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

56.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán los 

siguientes sin que éstos sean los únicos: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 

Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 

autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de 

las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran 

en liquidación por causas distintas de una reorganización o 

fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por 

el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la fecha 

de emisión del certificado por el Gerente de Obras; 

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir 

un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento 

fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a 

corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el 

Gerente de Obras en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el 

Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 

número de días para el cual se puede pagar el monto máximo 

por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las 
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CEC. 

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en prácticas 

corruptas o fraudulentas al competir por el Contrato o en su 

ejecución según lo estipulado en la Subcláusula 57.1 de las 

CGC.   

56.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de 

Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a 

las indicadas en la Subcláusula 56.2 de las CGC arriba, el Gerente de 

Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental. 

56.4 No obstante, lo anterior, el Contratante podrá rescindir el Contrato 

por conveniencia en cualquier momento.  

56.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender los 

trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

57. Fraude y 

Corrupción 

57.1 Si el Contratante determina que el Contratista y/o cualquiera de su 

personal, o sus agentes, o subcontratistas, o proveedores de 

servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados ha 

participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestión, 

el Contratante podrá rescindir el Contrato y expulsar al Contratista 

del Sitio de las Obras dándole un preaviso de 14 días. En tal caso, 

se aplicarán las provisiones incluidas en la Cláusula 56 de la 

misma manera que si se hubiera aplicado lo indicado en la 

Subcláusula 56.5 (Rescisión del Contrato) 

57.2 Si se determina que algún empleado del Contratista ha participado 

en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u 

obstructivas durante la ejecución de las Obras, dicho empleado 

deberá ser removido de su cargo según lo estipulado en la 

Cláusula 9. 

57.3  El Banco exige el cumplimiento de sus directrices de lucha contra 

la corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones 

vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco 

Mundial, conforme se establece en el Anexo A de estas 

Condiciones Generales   

58. Pagos 

Posteriores a la 

Rescisión del 

Contrato 

58.1  Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que 

conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje 

estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos 

que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar 

indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si el monto total 

que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago 

que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una 

deuda a favor del Contratante. 

58.2  Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 
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trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 

retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 

59. Derechos de 

Propiedad 

59.1 Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista, todos 

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de 

propiedad del Contratante. 

60. Liberación de 

Cumplimiento 

60.1  Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier 

otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del 

Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la frustración del 

Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de 

seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos 

a la brevedad posible después de recibir este certificado.  En caso de 

frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados 

antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos 

realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 

compromisos. 

61. Suspensión del 

Préstamo o 

Crédito del 

Banco 

61.1  En caso de que el Banco Mundial suspendiera los desembolsos al 

Contratante bajo el Préstamo o Crédito, parte del cual se destinaba a 

pagar al Contratista: 

(a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre 

dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a 

partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de la 

notificación de suspensión del Banco Mundial. 

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le 

adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los pagos, 

establecido en la Subcláusula 40.1, el Contratista podrá emitir 

inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el 

plazo de 14 días. 
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Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

CGC 1.1 (q) El Contratante es CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS  
CGC 1.1 (v) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es: CIENTO CINCUENTA (150) 

días a partir de la Orden de Inicio. 

 

CGC 1.1 (y) El Gerente de Obras es: Se proporciona el nombre del Supervisor al momento de la 

contratación.  
CGC 1.1 (aa) El Sitio de las Obras: El proyecto Mejora al Sistema de Almacenamiento de Agua Potable se 

localiza en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, en la zona conocida como 

Aldea Monterrey (15.589371101377083, -87.87940673001697). El trayecto desde el centro de 

Choloma hasta la aldea Monterrey se realiza principalmente a través de carretera 

pavimentada en su primer tramo y posteriormente por una vía rural. La distancia 

aproximada entre Choloma y Monterrey es de alrededor de 8 kilómetros, y el tiempo de 

viaje en vehículo es de unos 10-20 minutos bajo condiciones normales de tránsito y clima. 

  
CGC 1.1 (dd) La fecha de la Orden de Inicio será emitida por el Contratante al cumplimiento de todas las 

condiciones siguientes:  

 

(i) Suscripción del contrato.  

(ii) Designación del Gerente de Obra por el Contratante (Supervisión) y 

(iii) Entrega del anticipo si éste hubiera sido solicitado oportunamente y con la entrega de 

la Carta de Garantía Bancaria respectiva. 

  
CGC 1.1 (hh) Las Obras consisten en: 

• Reposición línea de impulsión (31.85 ml) 

• Reparación de caseta de bombeo pozo #1 en área de tanque 

• Reposición tren de descarga/bomba y panel de controles 

• Reparación de tanque de almacenamiento 

• Cerco perimetral frontal de malla ciclón en área de pozo y tanque l=30.22 ml 

• Reparación muro perimetral de bloque lado este l=5.00 m 

• Sectorización de red de distribución en 3 sectores  

• Reposición de tubería en red de distribución ahora 4.5 Km 

• Rotulo visibilidad proyecto 

• Higiene y seguridad 

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras 

son: No aplica  

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  

 

EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) (Véase Sección VI) 

EL COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL. (Véase formato Sección II- Anexo A) 

 

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es español. 

 

La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República de Honduras. 

  
CGC 5.1 El Gerente de Obras NO PODRÁ delegar alguno de sus deberes y responsabilidades. 

  
CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas: No aplica 
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CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales:  No aplica 

(b)   para pérdida o daño de equipos: 100% del valor de los equipos asignados a las obras 

(c)  para lesiones personal o muerte:  

 (i) de los empleados del Contratista: Por lo menos el equivalente al mínimo de las 

compensaciones exigidas en la ley del país del Contratante por seguro de vida, salud, 

accidentes, viajes u otro seguro sea apropiado.  

 (ii) de otras personas: No aplica 

Los seguros para contratar por el Contratista deberán cubrir el período comprendido entre la 

Fecha de Inicio y la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva (30 días después de la 

recepción provisional, de acuerdo con lo indicado en la CEC 53.1). No obstante, los empleados 

del Contratista que se desempeñen en el Sitio de las Obras en cualquier momento antes de la 

finalización del Período de Responsabilidad por Defectos deberán estar cubiertos con el seguro 

indicado en el numeral (c)(i) de está clausula.     

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: los Planos, las Especificaciones 

Técnicas y el PGAS.  

 

CGC 16.2 “Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)” de la Sección VII de la Solicitud de Cotización 

elaborado por el Contratante. 

 

“El Oferente deberá presentar antes del inicio de las obras un plan de trabajo, y programa 

de avance de las obras, que deberán ser aprobados por el Contratante para su 

implementación, dentro de los 10 días posteriores a la firma del contrato.” 

 

CGC 19.1 En caso de encuentro accidental con sitios o restos arqueológicos, durante las actividades de 

construcción del sistema de abastecimiento de agua, deben seguirse los lineamientos estipulados 

en los Artículos 172 y 173 de la Constitución de la República y notificarse al Instituto 

Hondureño de Antropología e Historia, para su seguimiento. 

 

CGC 20.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n): Será en la misma fecha de la 

fecha de la Orden de Inicio. 

 

CGC 23.1 y CGC 

23.2 

La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 

(CICH). El costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y la ONG. 

 

CGC 24.3 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: determinados por los 

aranceles de la instancia correspondiente. 

 

CGC 24.4 Los procedimientos de arbitraje serán los de la Cámara de Comercio e Industria de 

Tegucigalpa y los procedimientos serán los establecidos en la legislación nacional. 

 

El lugar de arbitraje será: República de Honduras – Ciudad de Tegucigalpa, Francisco 

Morazán. 

B. Control de Plazos 

CGC 25.1  El Contratista presentará un Cronograma de Ejecución de las Obras para su aprobación por el 

Gerente de Obras dentro de 10 (diez) días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. 
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CGC 25.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de mensualmente (cada 30 treinta) 

días y será presentado en los primeros 10 días de cada mes. 

 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será:  

0.01% del monto del Contrato. 

 

C. Control de la Calidad 

CGC 33.1 El período de Responsabilidad de la Obra es: 365 días a partir de la fecha de terminación de 

la obra.  

D. Control de Costos 

CGC 35 El Contrato es basado en la medición de cantidades de obra. 

 

CGC 43.1 Los pagos se realizarán en Lempiras. 

 

 44.1 No Aplica.  

CGC 45.1 La retención será del 5% de cada pago.  

 

CGC 45.2 Adicionalmente, el Contratista podrá sustituir la retención con una Garantía de Calidad de 

las Obras para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones durante el Período de 

Responsabilidad por Defectos. La Garantía de Calidad de Obra deberá tener una vigencia 

de 365 días a partir de la fecha de la Recepción final de la obra. 

 

CGC 46.1  El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0.05 % 

del precio del Contrato por día de retraso. 

  

El monto TOTAL de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras no 

podrá exceder el 10% del precio del Contrato. 

  
CGC 47.1 La bonificación para la totalidad de las Obras es. NO APLICA  
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CGC  48.1 El pago por anticipo será de:  

 

Un cinco por ciento (5%) sin estar sujeto a una garantía bancaria. 

 

o 

 

Hasta un veinte por ciento (20%) del precio del Contrato contra la presentación de una 

Garantía Bancaria de Anticipo equivalente al 100% del monto anticipado. 

 

El contratista se compromete a presentar al Contratante, en un plazo no menor a diez (10) días 

siguientes a la firma del contrato: (i) la Garantía de correcta inversión de Anticipo, y (ii) un Plan 

de Inversión del Anticipo que sea satisfactorio para el Contratante. La Garantía de Anticipo se 

presentará en la forma de garantía bancaria a primer requerimiento, con las características de 

renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, a nombre de la CARE INTERNACIONAL 

EN HONDURAS, con vigencia hasta la Recepción de Terminación de la Obra. 

 

El monto total del Anticipo será descontado en cada pago de avance en el mismo porcentaje del 

Anticipo: 5% o hasta 20% según sea el caso. 

 

El Contratista podrá renunciar al anticipo sin que ello modifique ninguna de sus obligaciones bajo 

el Contrato, mediante la presentación de una nota original dirigida al Contratante previo a la firma 

del Contrato, indicando que no requerirán el anticipo. 

 

Los contratistas que no tomen anticipo deberán presentar solicitudes de pagos por avance 

mensual de las obras. 

 

CGC 49.1  El monto de la Garantía de Cumplimiento es: 

 

Será de un cinco por ciento (5%) del Precio del Contrato suscrito. La Garantía de 

Cumplimiento se presentará en la forma de una garantía a primer requerimiento ó Fianza a primer 

requerimiento, renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, a nombre de CARE, con vigencia 

de dos meses adicionales a la fecha de terminación de la obra. 

 

E. Terminación del Contrato 

CGC 55.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar: 

15 (quince) días antes de la fecha de la terminación de obras, incluyendo el plan de 

mantenimiento.  

 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar: 

15 (quince) días posteriores a la fecha de terminación de las obras. 

 

CGC 55.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o 

los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de: 

  

0.5% del precio final del contrato. en vista de ser una obligación contractual; mientras no se 

entregue esta documentación, no se liberará la garantía de cumplimiento de contrato. 

  
CGC 56.2 (g) El número máximo de días es: 30 días 

CGC 58.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas, y que representa lo que le 

costaría adicionalmente al Contratante su terminación es 5%.  
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Anexo A 
a las Condiciones del Contrato 

Fraude y Corrupción 
(El texto de este anexo no deberá modificarse) 

1. Propósito 

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las adquisiciones en 

el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco. 

2. Requisitos 

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes 

(postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores 

de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen 

las más elevadas normas éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos 

financiados por el Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas. 

2.2 Con ese fin, el Banco: 

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a 

continuación: 

i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o 

indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra 

parte. 

ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de 

información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a 

una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una 

obligación. 

iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la 

intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar 

de otra parte. 

iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o 

daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma 

indebida en su accionar. 

v. Por “práctica de obstrucción” se entiende: 

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas 

materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los 

investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de 

prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, 

persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce 

sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, 

o 

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de 

inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e, que figura a continuación. 

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada 

para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, 

prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en 
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prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el 

contrato en cuestión. 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá 

adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones están viciadas, si 

determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una 

parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del 

contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias 

para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo 

y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.  

d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupción y a 

sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma 

indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona 

inelegibles públicamente para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea 

financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco8; (ii) ser nominada9como 

subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo 

contrario sería elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) 

recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la 

ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco. 

e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos financiados 

con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes 

/proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, 

subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, permitan al Banco 

inspeccionar10todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentación de 

ofertas y la ejecución de contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por 

este. 

 
8 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un contrato 

implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, expresar interés en una 

consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o 

proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se 

introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato existente. 
9 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado 

(se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su 

solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que le permiten al licitante 

cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 
10 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en 

actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las 

investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. 

Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y 

hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o 

electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al 

personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros. 
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Sección V.  Formularios del Contrato 
 

Esta Sección contiene formularios que una vez completados, serán parte integral del Contrato. Los Formularios de 

Garantía de Cumplimiento y de Pago por Anticipo deben ser completados únicamente por el Oferente Ganador, después de 

haber sido adjudicado el Contrato.    
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Carta de Aceptación 

 

[en papel con membrete oficial del Contratante]  

[Indique la fecha] 

A: …………….. [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 

Asunto: …….. [Indique el número de identificación y el título del Contrato] 

 

La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha 

……….[indique la fecha] para la ejecución del…….  [indique el nombre del Contrato y el número 

de identificación, tal como se emitió en el Anexo de la Oferta]  por el Monto Aceptado del Contrato 

equivalente a …….[indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], 

con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 

Por este medio les solicitamos presentar la Garantía de Cumplimiento dentro de los siguientes 28 días 

de conformidad con las Condiciones del Contrato, usando el Formulario para la Garantía de 

Cumplimiento incluido en esta Sección V (Formularios del Contrato) del Documento SDC.   

[Seleccione una de las siguientes opciones] 

(Aceptamos la designación de …………..[indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] 

como Conciliador. 

O 

No aceptamos la designación de …………….[indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a 

………………..[indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto 

solicitando a ……….[indique el nombre],  la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de 

conformidad con la Subcláusulas 42.1 y 23.1de las CGC.  

Firma Autorizada ______________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

 

Adjunto:  Convenio 
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Proyecto Empleabilidad Juvenil y Resiliencia Climática 

  

Convenio de Donación No. TF0C5249-HN 

 

Contrato No. O-CARE-BM-XX-2026 

 

Por cuanto el ……. [indique el día]…….. de……. [indique el mes], de ……..[indique el año] se ha 

ejecutado el PRESENTE CONVENIO entre ……….[indique el nombre del Contratante] (en adelante 

denominado “el Contratante”) por una parte, y ……….[indique el nombre del Contratista] (en 

adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte; 

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute ……… [indique el nombre y el número 

de identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Carta de Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de 

las mismas;  

Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que En este Convenio 

las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado 

en las Condiciones del Contrato a las que se hace referencia en adelante. 

2. Los siguientes documentos deberán ser considerados parte integral de este Convenio.   Este 

Convenio prevalecerá sobre cualquier otro documento del Contrato.  

a. La Carta de Aceptación de la Oferta 

b. La Oferta  

c. Las enmiendas No. [indique los números de las enmiendas si aplica] 

d. Las Condiciones Especiales del Contrato; 

e. Las Condiciones Generales del Contrato; 

f. Las Especificaciones; 

g. Los Planos; y 

h. Los Formularios de La Oferta completados,  

3. En retribución a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se 

menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 

completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 

respecto con las disposiciones del Contrato. 

4. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la 

ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato 

o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en 

la forma establecidas en éste. 
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En TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio sujeto a  las regulaciones de 

….[Nombre del país Prestatario]…  en el día, mes y año antes indicados. 

 

Firmado, por: …………………..              Firmado, por: ………………………………… 

por y en representación del Contratante                  por y en representación del Contratante 

 

 

en presencia de: ……………..                  en presencia de: …………….. 

Testigo, Nombre, Firma, Dirección, Fecha          Testigo, Nombre, Firma, Dirección, Fecha  
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 Garantía de Cumplimiento  
 

 

Por medio de esta fianza, ____________________ como Obligado Principal (denominado en lo 

sucesivo “el Contratista”) y _________________________] como Fiador (denominado en lo sucesivo 

“el Fiador”) se obligan firme, conjunta y solidariamente a sí mismos, así como a sus herederos, 

ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, ante _____________________] como obligante 

(denominado en lo sucesivo “el Contratante”) por el monto de __________________, cuyo pago deberá 

hacerse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio 

del Contrato. 

 

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el día  de  de 20  , 

por ___________________, de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas 

respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de 

referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato. 

 

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el contratista cumple oportuna y 

debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera enmiendas al mismo), esta obligación 

carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el 

Contratista incumple alguna disposición del Contrato, y el Contratante así lo declara y cumple sus 

propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podrá remediar el incumplimiento sin demora o 

alternativamente proceder sin demora a: 

 

(1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o 

 

(2) obtener una o más Ofertas de Oferentes calificados, para presentarlas al Contratante con 

vistas a la terminación del Contrato de conformidad con los términos y condiciones del 

mismo, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto del Oferente con la oferta 

evaluada como la más baja que se ajuste a las condiciones, hacer un Contrato entre dicho 

Oferente y el Contratante y facilitar, conforme avance el trabajo (aún cuando exista una 

situación de incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o 

Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), fondos suficientes para 

sufragar el costo de terminación menos el saldo del Precio del Contrato; pero sin exceder, 

incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en 

virtud de esta Fianza, el monto que se señala en el primer párrafo de la presente Fianza. El 

término “Saldo del Precio del Contrato,” conforme se usa en este párrafo, significará el 

importe total que deberá pagar el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el 

monto que haya pagado debidamente el Contratante al Contratista; o 

 

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para finalizar el Contrato de conformidad con 

los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un total máximo que no supere el 

de esta Fianza. 

 

El Fiador no será responsable por un monto mayor que el de la penalización especificada en esta 

Fianza. 
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Cualquier demanda al amparo de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año desde la 

fecha de emisión del Certificado de Recepción de Obra.  

 

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no sean el 

Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores, administradores, sucesores y 

cesionarios. 

 

En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha 

estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, en el día de la 

fecha,  de   de 20  . 

 

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

 

Por  en carácter de   

 

 

En presencia de_______________________________________________________ 

 

 

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

 

Por   en carácter de   

 

 

En presencia de   
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 
[Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  ………………..[indique el nombre y la dirección del Contratante]…………… 

Fecha: …………………………………………………………………………………………………. 

Garantía por pago Anticipo No.  …………………………………………………………………........ 

 

Se nos ha informado que …… [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado 

con ustedes el contrato No. …..[número de referencia del contrato] de fecha ……..[indique la fecha del 

contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en 

adelante denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo por 

una suma de…. [indique la suma y moneda en cifras] 11……….( [moneda en palabras] contra una garantía por 

pago de anticipo por la suma o sumas indicadas(s) a continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros……. [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos 

obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total…………… [indique 

la) suma y moneda en cifras y en palabras] ……….( [moneda en palabras] contra el recibo de su primera 

solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, 

porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la ejecución de las 

Obras. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado 

arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número……. [indique el número de la cuenta] en 

el [indique el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado 

por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago 

que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del 

Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado 

para pago, o en el [indique el número] día del ……[indique el mes] de …. [indique el año]12….., lo que ocurra 

primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de 

esta fecha. 

  

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera 

solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458. 

 
…………………………………………………………………….. 

[Sello y Firma(s) del Banco] 

 
11  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago 

por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador. 
12   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo de 

cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Al preparar esta Garantía el 

Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola 

extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha 

extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”  
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3.1 FICHAS DE COSTOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA 

Aplica 

ORGANIZACIÓN O CONSORCIO: 

Actividad:  

Ficha de Costo Unitario Fecha 00/00/2026 

Descripción de la Actividad  

Unidad  Cantidad de Obra  

 

Materiales Unidad Rendimiento Desperdicio Precio Unitario Sub total Total 

Descripción del 

Material 

      

Sub Total costo Materiales   

 

Mano de Obra Unidad Rendimiento Desperdicio Precio Unitario Sub total Total 

Descripción mano 

de obra calificada 

      

Sub Total Mano de Obra Calificada   

 

Descripción mano 

de Obra No 

Calificada 

      

Sub Total Mano de Obra No Calificada (Jóvenes)   

 

Herramientas y 

Equipo 

Unidad Rendimiento Desperdicio Precio Unitario Sub total Total 

Herramienta menor %      

Sub total en Herramientas y Equipo   

Resumen de Conceptos 

Precio unitario de materiales   

Precio unitario de mano de obra   

Precio unitario de herramientas y equipos   

Costo Total Directo de la Actividad   

Costos Indirectos 

Gastos Administrativos %   

 %   

Gran total de la Actividad   
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3.2 Cronograma de Ejecución de la obra 

Para ser completado por el Oferente, considerar en los tiempos de ejecución la participación de jóvenes pasantes en 

áreas técnicas como ser, soldadura, pintura, albañilería y electricidad. 

Nombre Proyecto:                          

Fecha de Inicio:                  

Fecha de finalizacion:                           

 

 

  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Num 
Descripcion de 

actividad 
Incio Final 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  
Actividad 

1:xxx 
                                                  

  Sub Actividad 1 1/0/00 1/3/00                                                 

  Sub Actividad 2 1/3/00 1/5/00                                                 

  Sub Actividad 3 1/5/00 1/9/00                                                 

  Sub Actividad 4 1/9/00 1/14/00                                                 

  ….. 1/4/00 1/6/00                                                 

  
Actividad 

2:xxx 
                                                  

  Sub Actividad 1 1/5/00 1/9/00                                                 

  Sub Actividad 2 1/7/00 1/12/00                                                 

  Sub Actividad 3 1/12/00 1/15/00                                                 

  Sub Actividad 4 1/12/00 1/14/00                                                 

  ….. 1/12/00 1/15/00                                                 

Insertar más filas si es necesario 
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3.3 Flujo de caja de la ejecución de la obra 

Para ser completado por el Oferente y considerar los pagos correspondientes al tiempo de ejecución. 

 

Nombre Proyecto: 

Descripción Actividades Fecha Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 % 

Estimación 1 1.1 a 4.4 18/05/2026             

Estimación 2 1.1 a 4.5               

Estimación 3 1.1 a 4.6               

Estimación 4.. 1.1 a 4.7               

…                 

                  

                  

Totales            

 

Insertar más filas si es necesario 
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Sección VI: Memoria Descriptiva, Planos, y Especificaciones Técnicas 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subproyecto Obra 2. Mejora del Sistema de Abastecimiento 

de Agua Potable, Aldea Monterrey, Choloma, Cortés. 
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INTRODUCCION: 

El acceso a servicios adecuados de agua potable constituye un elemento fundamental para el 
desarrollo social, económico y sanitario de las comunidades, especialmente en zonas rurales y 
periurbanas donde las limitaciones en infraestructura afectan directamente la calidad de vida de la 
población. En este contexto, el presente proyecto forma parte de las acciones impulsadas en el 
marco del Proyecto de Empleabilidad Juvenil y Resiliencia Climática, orientado a fortalecer los 
sistemas de abastecimiento de agua potable en comunidades del municipio de Choloma, 
departamento de Cortés.  

El proyecto denominado “Mejora al Sistema de Almacenamiento de Agua Potable”, ubicado en la 
Aldea Monterrey, surge como respuesta a las deficiencias identificadas en el sistema existente, el 
cual presenta condiciones de deterioro debido a su antigüedad, falta de mantenimiento y 
limitaciones operativas. Estas condiciones han generado un servicio intermitente, con problemas de 
presión, pérdidas en la red y ausencia de procesos adecuados de desinfección del agua, afectando a 
la población beneficiaria.  

A partir del diagnóstico técnico realizado, se plantea una intervención integral que incluye la 
rehabilitación y optimización de los principales componentes del sistema, tales como la línea de 
impulsión y el respectivo sistema de bombeo, el tanque de almacenamiento, la caseta de bombeo, 
las obras de protección, así como la mejora de la red de distribución. Adicionalmente, se incorpora 
un sistema de cloración que permitirá garantizar la calidad del agua suministrada.  

El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo mejorar la continuidad, eficiencia y seguridad del 
servicio de agua potable, beneficiando a la población de la comunidad y contribuyendo a la 
reducción de riesgos sanitarios asociados al consumo de agua no tratada. Asimismo, se incorporan 
criterios de resiliencia climática, sostenibilidad y operación eficiente, con el fin de asegurar la 
funcionalidad del sistema a largo plazo frente a condiciones ambientales y de demanda variables. 

En este sentido, el presente informe técnico documenta el proceso de diagnóstico, formulación y 
diseño del proyecto, incluyendo la evaluación de las condiciones actuales del sistema, las propuestas 
de intervención, los criterios de diseño adoptados, así como los aspectos técnicos, económicos y 
operativos necesarios para su adecuada ejecución. 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO: 

El presente proyecto se justifica en la necesidad de mejorar las condiciones actuales del sistema de 
abastecimiento de agua potable de la aldea Monterrey, municipio de Choloma, el cual presenta 
deficiencias estructurales, operativas y sanitarias que limitan la adecuada prestación del servicio a la 
población.  

De acuerdo con el diagnóstico realizado, el sistema existente, construido aproximadamente en el año 
1991, ha superado gran parte de su vida útil, presentando un deterioro significativo en sus 
componentes principales, tales como el tanque de almacenamiento, la línea de impulsión, la caseta 
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de bombeo y la red de distribución. Estas condiciones han generado pérdidas de agua, baja eficiencia 
hidráulica y un suministro irregular, obligando a la comunidad a racionar el servicio.  

Asimismo, se identifican riesgos sanitarios importantes, debido a la ausencia de un sistema de 
cloración que garantice la desinfección del agua, así como la falta de información técnica sobre la 
calidad y disponibilidad del recurso hídrico proveniente de los pozos. Esta situación expone a la 
población a posibles enfermedades de origen hídrico y limita la seguridad del servicio.  

Adicionalmente, el crecimiento poblacional de la comunidad y la demanda creciente del servicio 
hacen evidente la necesidad de optimizar y fortalecer la infraestructura existente, a fin de garantizar 
un abastecimiento suficiente, continuo y en condiciones adecuadas de presión y calidad. La falta de 
sectorización en la red y el estado regular de las tuberías contribuyen a una gestión ineficiente del 
sistema.  

En este contexto, la ejecución del proyecto permitirá rehabilitar y mejorar los componentes críticos 
del sistema, reducir pérdidas, optimizar la distribución del agua y garantizar su desinfección, 
contribuyendo así a mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de aproximadamente 2,600 
habitantes de la comunidad.  

De igual manera, la intervención incorpora criterios de sostenibilidad y resiliencia climática, 
fortaleciendo la capacidad del sistema para adaptarse a condiciones ambientales variables y 
asegurando su operación a largo plazo mediante tecnologías apropiadas y de fácil mantenimiento. 

Por lo tanto, el proyecto representa una solución técnica viable y necesaria para atender las 
problemáticas identificadas, contribuyendo al desarrollo social de la comunidad, al uso eficiente del 
recurso hídrico y al fortalecimiento de la gestión local del servicio de agua potable. 

OBJETIVO: 

Mejorar el servicio continuo, seguro y eficiente al servicio de agua potable mediante la reparación y 
mejora integral de la línea de impulsión, la optimización estructural y funcional del tanque de 
almacenamiento, y la rehabilitación de la red de distribución, asegurando condiciones adecuadas de 
presión, caudal y calidad del agua suministrada. 

Con la ejecución de estas intervenciones se busca reducir pérdidas físicas, minimizar interrupciones 
del servicio y fortalecer la sostenibilidad operativa del sistema, contribuyendo de manera directa a la 
mejora de la calidad de vida de los habitantes, la protección de la salud pública y el desarrollo social 
y económico de la comunidad beneficiaria. 

UBICACIÓN: 

El proyecto Mejora al Sistema de Almacenamiento de Agua Potable se localiza en el municipio de 
Choloma, departamento de Cortés, en la zona conocida como Aldea Monterrey ((15.589371101377083, -
87.87940673001697). El área de intervención comprende el área completa de la comunidad.  
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Para acceder a la comunidad, el punto de partida es el centro urbano de Choloma, desde donde se 
toma una carretera secundaria que conduce hacia el sector de los Bajos de Choloma, zona donde se 
localizan varias comunidades rurales del municipio.  

El trayecto desde el centro de Choloma hasta la aldea Monterrey se realiza principalmente a través 
de carretera pavimentada en su primer tramo y posteriormente por una vía rural. La distancia 
aproximada entre Choloma y Monterrey es de alrededor de 8 kilómetros, y el tiempo de viaje en 
vehículo es de unos 10-20 minutos bajo condiciones normales de tránsito y clima. 
 

Ubicación de la zona del proyecto, se observa el sitio de ubicación del pozo 1 y 2 así como la red de distribución de agua 
potable existente.  

DESCRIPCION GENERAL DEL SITIO: 

El proyecto se encuentra ubicado en una zona de carácter rural–periurbano con crecimiento 
poblacional. El área presenta una topografía predominantemente plana a ligeramente ondulada, 
típica del valle de Sula, lo que favorece el desarrollo de infraestructura hidráulica. 
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El clima es tropical húmedo, con altas temperaturas durante todo el año y precipitaciones intensas 
en la temporada lluviosa, condiciones que influyen en el comportamiento del terreno y el manejo de 
escorrentías. Los suelos son mayormente arcillosos, con vegetación de tipo secundario y presencia 
de árboles dispersos propios de la región. 

En este contexto, el sitio cuenta con accesibilidad mediante caminos locales y condiciones generales 
adecuadas para la ejecución del proyecto, procediéndose a continuación a la descripción de las 
estructuras existentes. 

ESTRUCTURAS EXISTENTES:  

1. Fuente de abastecimiento: 
 
El sistema cuenta con dos (2) pozos perforados, los cuales constituyen la fuente principal de 
abastecimiento de agua potable para la comunidad, sin embargo, no se dispone información 
de calidad de agua, aforos y pruebas de bombeo que permitan conocer el caudal disponible, 
rendimiento o sostenibilidad de los pozos.  
 
Desde una perspectiva técnica y sanitaria, esta situación representa una brecha significativa, 
ya que el uso de agua subterránea sin caracterización adecuada puede implicar riesgos para 
la salud de la población y para la sostenibilidad del sistema. 
Si bien es cierto según entrevistas con miembros de la Junta de agua el agua no es para 
consumo humano si sirve para aseo personal y de utensilios de cocina y ropa. 
 
Es importante mencionar que el sistema de agua potable existente fue construido en el año 
1991, por lo que se considera un sistema obsoleto, por su antigüedad y uso, por lo que sus 
instalaciones se encuentran en estado regular.  
 
De acuerdo con la información proporcionada por la comunidad, el sistema de impulsión está 
definido de la siguiente manera: 
 

• Desde el pozo perforado #1 en el sitio llamado La Posta hasta el tanque elevado de 
almacenamiento con una longitud aproximada de 60 ml con tubería de 4”. Este pozo 
trabaja en un horario de 9:00 am a 3:00 pm y de 7:00 pm a 9 pm.  
 

• Desde el pozo perforado #2 situado en la colonia la Alegría de manera directa hacia la 
red de distribución. Este pozo trabaja en un horario de 3:00 pm a 7:00 pm 

 
En cuanto al equipo de bombeo y línea de impulsión se describen con la siguiente 
información:  
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Característica Descripción 

Material HG 

Diámetro 4” 
Capacidad de la Bomba #1 (La Posta) 10 HP 

Capacidad de la Bomba #2 (La Alegría) 30 HP 

Antigüedad 35 años 

 
2. Tanque de almacenamiento:  

El sistema cuenta con un tanque de almacenamiento elevado con una capacidad de 39,000 
galones, construido en concreto hace aproximadamente 35 años.  
La infraestructura se muestra deteriorada asociada con la antigüedad, se observa falta de 
repello, pintura, escaleras metálicas deterioradas, mismas que no se observan muy seguras 
debido a la altura considerable del tanque, la cual es aproximadamente de 15 metros.  
No se cuenta con un sistema de cloración, lo que representa un riesgo para la salud pública, 
ya que no se garantiza la eliminación de microorganismos patógenos, exponiendo a la 
población a enfermedades de origen hídrico.  
 

3. Casetas de bombeo  
La caseta de bombeo #1 está en regulares condiciones está construidas de bloque y solo 
están repelladas, cuentan con piso de firme de concreto, puerta y ventana metálicas en 
regular estado. 
 
La caseta de bombeo #2 está en regulares condiciones está construidas de bloque sin repello 
solo el bloque visto, cuentan con piso de firme de concreto, puerta de madera en mal estado 
sin ventanas. 
 

4. Cerco Perimetral Pozo #1 y Pozo #2 
Los cercos perimetrales en el sitio del pozo # 1 están en mal estado son de malla ciclón y 
castillos de concreto en la parte frontal y en la parte posterior y laterales son de muro de 
bloque, en regular estado ya que hay paredes derrumbadas en ciertos tramos. 
 
El cerco perimetral en el sitio del pozo #2 está en regular estado también, ya que está 
conformado por paredes de bloque y parales de tubo estructural en regular estado, no cuenta 
con portón de acceso. 
 

5. Red de Distribución 
La red de distribución es el conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el 
agua potable desde el tanque de almacenamiento hasta los usuarios finales (viviendas, 
escuelas, centros de salud, etc.), garantizando el suministro en cantidad, presión y calidad 
adecuadas. 
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Incluye principalmente: 

• Tuberías principales y secundarias 

• Válvulas (corte, purga, aire) 

• Conexiones domiciliarias 

• Accesorios y puntos de control 

En términos técnicos, la red de distribución es la última etapa del sistema de abastecimiento de 
agua, y es clave porque en ella debe mantenerse el cloro residual para evitar la contaminación del 
agua antes de su consumo. 

En el caso de la Aldea Monterrey la red tiene deficiencias en cuanto a que en la actualidad racionan 
el suministro, la cantidad de viviendas de la comunidad anda en un rango de 520 viviendas (dato que 
está por confirmarse), la comunidad está concentrada y bien delimitada. 

EVALUACION TECNICA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

COMPONENTE ESTADO NIVEL DE RIESGO OBSERVACIONES 

Pozo perforado #1 
 

Deficiente Alto Sin análisis de calidad de agua y no 
cuentan con aforo. 

Pozo perforado #2 
 

Regular Alto Sin análisis de calidad de agua y no 
cuentan con aforo 

Línea de Impulsión Regular Medio Falta de información hidráulica 
Tanque de 

almacenamiento 
Regular Bajo Requiere impermeabilización y 

mantenimiento, no hay sistema de 
cloración 

Red de distribución Regular Medio Falta sectorización 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  

  

Tanque de almacenamiento elevado. Se 
observan daños por su antigüedad. 

Caseta de bombeo en regular estado. 
Vista frontal.  

 

 

Caseta de bombeo, se observa en regular estado. Se observa pared lateral de la caseta de 
bombeo, y al fondo, el muro perimetral, 
presentado un tramo que se ha caído.   
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Cerco de malla ciclón, el cual se cayó debido 
a su antigüedad y falta de mantenimiento. 

Plano de red de distribución existente, 
proporcionado por la comunidad.  

DESCRIPCION DE LA OBRA PROPUESTA 

Con el fin de mejorar el sistema de abastecimiento de agua, se plantea la intervención del sitio 
donde se encuentra ubicado el Pozo 1. Con el fin de garantizar el suministro de agua, en calidad y 
cantidad necesarias para la población, la intervención contempla los siguientes componentes:  

1. Línea de Impulsión.  
Se contempla la reposición de 31.85 ml de tubería en el tramo comprendido entre el pozo y el 
tanque de almacenamiento.  De esta longitud total, 16.40 ml corresponden a tubería de PVC 
de Ø4”, mientras que 15.45 ml corresponden a tubería de hierro galvanizado (HG) de Ø4”, esta 
última utilizada en el tramo de subida hacia el tanque de almacenamiento. 
 

2. Pozo #1.  
De acuerdo con la información proporcionada por miembros de la comunidad y responsables 
del sistema, el pozo de abastecimiento cuenta con una profundidad aproximada de 182 pies 
(ft). Considerando la importancia de verificar las condiciones actuales de la fuente de 
captación, dentro de las actividades propuestas se incluye la limpieza y el aforo del pozo, con 
el objetivo de remover posibles sedimentos acumulados, mejorar la eficiencia hidráulica y 
determinar con mayor precisión el caudal disponible y el nivel dinámico de operación.  
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Estas actividades permitirán evaluar el estado actual de la fuente, verificar su capacidad de 
producción y asegurar que el sistema de bombeo y los componentes hidráulicos funcionen de 
manera adecuada en relación con la disponibilidad del recurso hídrico. Adicionalmente, los 
resultados del aforo servirán como referencia técnica para la correcta operación del sistema y 
para la planificación de futuras acciones de mantenimiento o mejora de este. 
 

3. Tanque Elevado 
El sistema cuenta con un tanque elevado con capacidad aproximada de 39,000 galones, el 
cual actualmente se encuentra en condiciones regulares, por lo que requiere trabajos de 
rehabilitación para mejorar su estado estructural y funcional.  
 
Las actividades contempladas incluyen picado de superficies deterioradas, repello, pulido y 
pintura de paredes, así como la aplicación de impermeabilizante en la estructura, con el fin de 
prevenir filtraciones y prolongar la vida útil del tanque.  
 
Las reparaciones abarcan los elementos estructurales del tanque tales como losa, paredes, 
vigas, columnas y barandal. Adicionalmente, se contempla la instalación de un sistema de 
desinfección mediante un clorinador, el cual operará mediante el uso de pastillas de cloro, 
con el objetivo de mejorar el proceso de cloración y garantizar la calidad del agua 
suministrada a la población. 
 

4. Caseta de Bombeo 
La caseta de bombeo existente se encuentra en condiciones regulares, por lo que se propone 
realizar trabajos de rehabilitación orientados a mejorar su estado físico y funcional. Entre las 
actividades contempladas se incluyen: 
 

✓ Reposición de techo con lamina de zinc y estructura de soporte de madera. 
✓ Reposición de puerta metálica y ventana de celosía con balcón de protección.  
✓ Construcción de elementos estructurales, incluyendo castillos, cargador y batiente. 
✓ Tallado de elementos de concreto. 
✓ Repello, pulido y pintado en paredes. 
✓ Reposición de firme de concreto en el área intervenida para la construcción de castillos.  
✓ Instalaciones eléctricas.   
✓ Reposición de tren de descarga y equipo de bombeo.  
✓ Instalación de panel de controles eléctricos para la operación y protección del equipo de 

bombeo.  
 
De igual manera, en el componente correspondiente al sistema de bombeo, se propone la 
reposición del tren de descarga y del panel de controles eléctricos, con el propósito de 
mejorar las condiciones operativas del sistema y garantizar un funcionamiento más seguro y 
eficiente del equipo de bombeo. Cambio de equipo de bombeo conservando la potencia 
actual del equipo existente, el cual posee una capacidad instalada de 10 HP, ya que, de 
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acuerdo con la evaluación preliminar y la información disponible, la potencia de dicho equipo 
aún presenta condiciones adecuadas para continuar en operación dentro del sistema de 
abastecimiento. 
 

5. Obras de Protección del sitio 
• Cerco de malla ciclón 

Se propone la reposición del cerco de malla ciclón, correspondiente a la parte frontal 
del sitio, con una longitud de aproximadamente 30.22 metros lineales, incluyendo la 
instalación de un portón de acceso de malla ciclón. El cerco está conformado por 
bloque de concreto, malla ciclón y elementos estructurales, que permitirán mejorar la 
seguridad y protección de las instalaciones del sistema.  
 

• Construcción de muro perimetral 
Se propone la construcción de 5 ml de muro de concreto ubicado contiguo a la parte 
lateral a la caseta de bombeo, incluye elementos estructurales para su buen 
funcionamiento.  
 

De igual manera, se propone el mejoramiento de la red de distribución, en la que se incluyen 
los siguientes componentes:  
 

6. Red de distribución 
• Reposición de red de distribución: 

El proyecto contempla la reposición de 4.5 km de red de distribución de agua potable, 
con el objetivo de mejorar las condiciones hidráulicas del sistema, reducir pérdidas y 
garantizar un suministro más eficiente hacia los usuarios, los diámetros de esta 
corresponden a 1.5”, 2”, 3”, 4” y 6” en la salida del tanque. 
 

• Sectorización de la red de distribución: 
Se propone la sectorización de la red de distribución, mediante la instalación de 
válvulas de control y accesorios hidráulicos que permitan dividir el sistema en 
sectores operativos, facilitando su control, operación y mantenimiento, esta actividad 
se realizará conforme a los diámetros establecidos en planos.  
 

• Instalación de accesorios hidráulicos: 
Como parte de la optimización del sistema se contempla la instalación y reposición de 
accesorios hidráulicos, tales como válvulas, tee, codos y reducciones para asegurar el 
adecuado funcionamiento de la red de distribución. 

 
CRITERIOS DE DISEÑO 

Dado que se cuenta con una visión general del proyecto propuesto y las intervenciones planeadas 
para cada uno de los componentes del sistema de agua potable, se procede a realizar los cálculos 



 

55 

 

preliminares de población de diseño, dotación, cálculo del caudal de diseño, simulación hidráulica 
de la red de distribución, como se detalla a continuación: 

POBLACIÓN:  
El proyecto beneficiará a una población futura de 3863 habitantes. La población actual es de 
200 habitantes. Datos proporcionados por la comunidad.  
 
De acuerdo con la Normativa SANAA, se realizará el diseño del sistema de agua potable para 
una población proyectada a 20 años, de igual manera para el cálculo de volumen del tanque 
de almacenamiento. Referencia NORMAS DE DISEÑO PARA ACUEDUCTOS RURALES Parámetros 
de Diseño pagina 24.  
 
La duración del período de diseño se calcula conforme a la Normativa del Sistema Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) considerando la durabilidad y vida útil de 
las tuberías, accesorios, materiales de construcción, de acuerdo con la referencia de Anexos 
mostrada la Tabla No. 2.2.  
 
El índice de crecimiento se considera de acuerdo con los datos recabados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) para cada municipio del país.  
 
El diseño de los acueductos se debe realizar de acuerdo con la población proyectada de 
acuerdo con la normativa SANAA utilizando cualquiera de los métodos conocidos, mostrados 
en el Capítulo II, tabla 2.2.  
 

• Método aritmético para poblaciones cuyos habitantes son menores a los 2000 
habitantes.  

• Método geométrico para poblaciones mayores a los 2000 habitantes.  
 
Método aritmético  
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Método geométrico  
 

 
PERIODO DE DISEÑO: 
 
De acuerdo con la Normativa SANAA el período de diseño para las estructuras de los sistemas 
y proyección de la población, el plazo mínimo de predicción de los diseños se ajustará la 
Tabla 2.1 de Anexos de Agua Potable y en la Tabla 2.2 se muestra la duración del período de 
diseño. 
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DOTACION:  
De acuerdo con la normativa utilizada (Normas SANAA), en las comunidades mayores de 2000 
habitantes, las dotaciones deben satisfacer todas las necesidades de la población: 
 

• Consumo doméstico 
• Consumo comercial 
• Consumo público 
• Consumo por perdida y desperdicios 

 
Con el objeto de que los sistemas de abastecimiento cumplan con un servicio adecuado en 
cualquier época del año, se debe considerar las dotaciones de acuerdo con las categorías 
establecidas por SANAA (Ver Referencia Normas SANAA Capitulo III Sección 3.1, Anexos Tabla 
No. 3.1.). 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 SUB-PROYECTOS OBRA 2: Mejora del Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable 

Aldea Monterrey, Choloma, Cortés, Honduras 

PROPIETARIO: CARE Honduras 

NORMAS: NORMAS DE DISEÑO PARA ACUEDUCTOS 

RURALES 
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GENERALIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

Obligaciones y Responsabilidades del Contratista 

El Contratista deberá inspeccionar el sitio de la obra antes de someter su oferta para tener una idea clara de las 

condiciones existentes. Deberá verificar cuidadosamente las cantidades, medidas y especificaciones, siendo el 

único responsable de cualquier error que resulte de no tomar las precauciones necesarias. Los planos de 

arquitectura regirán sobre las demás especialidades; cualquier incongruencia deberá ser consultada con la 

supervisión. El Contratista acatará todas las indicaciones dadas por la supervisión y se ajustará estrictamente a 

planos, especificaciones y observaciones formalizadas por escrito. Correrá por cuenta del Contratista el 

suministro de todos los materiales, accesorios, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución de la 

totalidad del trabajo. 

 

Aspectos Ambientales y Medidas de Mitigación 

El Contratista deberá cumplir con las medidas de mitigación ambiental establecidas en el Plan de Gestión 

Ambiental del proyecto y la normativa vigente en Honduras. Las principales medidas a implementar durante la 

construcción son: 

• Manejo adecuado de residuos sólidos: clasificar y disponer los residuos de demolición, sobrantes de 

materiales y empaques en sitios autorizados. Está prohibido depositar material en el cauce, cuerpos de 

agua o zonas boscosas. 

• Control de erosión durante la construcción: instalar barreras de sedimentos aguas abajo de las excavaciones 

y restaurar la cobertura vegetal perturbada al finalizar los trabajos. 

• Manejo de combustibles y lubricantes: almacenar en contenedores sellados sobre superficie 

impermeabilizada; prohibido verter aceites o combustibles en el suelo o agua. 

• Control de ruido y polvo: humedecer periódicamente las áreas de trabajo y limitar las actividades ruidosas 

al horario diurno (6:00 a.m. a 6:00 p.m.). 

• Señalización y protección de la comunidad: mantener señalización adecuada en todo momento para 

proteger a los peatones y residentes aledaños al sitio de obra. 

 

Programa de aprendizaje (pasantía) 

 En el marco del Proyecto de Empleabilidad Juvenil y Resiliencia Climática, y como parte del programa de 

aprendizaje vinculado a la ejecución del subproyecto, el Contratista deberá priorizar la incorporación de 

jóvenes del municipio de Choloma que hayan egresado de los procesos de capacitación técnica y desarrollo 

de habilidades blandas del Componente 1 del Proyecto. 

 

Obligaciones del Contratista 

• Facilitar la participación de estos jóvenes en programas de aprendizaje asociados a la ejecución de obras 

públicas, mediante su vinculación como pasantes en calidad de aprendices. 

• Cumplir esta obligación con carácter mandatorio durante toda la ejecución contractual, entendiéndose 

incorporada como parte integrante del presente contrato. 

• Presentar al Supervisor un registro actualizado del personal contratado, en el que se identifique 

expresamente a los jóvenes locales vinculados a la obra, las funciones asignadas y el período de contratación 

correspondiente. 

 

Generalidades de los Materiales 

Todos los materiales serán suministrados por el Contratista y deberán provenir de fuentes aprobadas por el 

Supervisor. Los materiales no podrán ser usados hasta su aprobación. Todos los materiales deben contar con 

fichas técnicas del fabricante disponibles en el sitio. 
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Cemento 

Cemento Portland Tipo I (GU), conforme ASTM C150/C150M. Deberá llegar al sitio en empaques originales, 

completamente fresco. Se almacenará en bodegas secas, sobre tarimas de madera, en estibas de no más de diez 

(10) sacos. 

 

Agua 

Limpia, libre de grasas, aceites, materia orgánica, sales, ácidos, álcalis e impurezas, conforme ASTM 

C1602/C1602M. 

 

Agregados 

Deberán clasificarse según su tamaño y cumplir ASTM C33/C33M. Tamaño máximo del agregado: 1/5 de la 

dimensión mínima del elemento o 3/4 del espaciamiento libre entre varillas, conforme ACI 211.1. Arena limpia, 

libre de materia vegetal, mica, limo y materias orgánicas. 

 

Concreto 

El concreto será colocado dentro de los 30 minutos siguientes a su mezclado manual o mecánico. Las resistencias 

mínimas de diseño son: f'c = 210 kg/cm²  

 

Acero de Refuerzo 

Grado 40 ASTM A615 para varillas #2 a #4. Se almacenará limpio de suciedad y óxido no adherente. Las varillas 

se doblarán en frío; el traslape mínimo será de 30 cm por barra. Deberán fijarse con alambre de amarre. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACTIVIDADES: 

En el presente documento se establecen las especificaciones técnicas correspondientes a cada actividad, con el 

propósito de definir su alcance, los requerimientos de ejecución y los criterios necesarios para la estimación de 

costos. Para efectos presupuestarios, cada análisis deberá contemplar la totalidad de los insumos, materiales, 

mano de obra, equipos, herramientas y demás recursos necesarios para garantizar la correcta ejecución de las 

actividades conforme a los estándares de calidad requeridos. 

 

Enlace de descarga: 
 

Especificaciones Técnicas Obra 2Mejoras sistema_Monterrey.pdf 
 

DISPOSICIONES FINALES: CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN DE OBRA 

Control de Calidad 

• El Supervisor designado por CARE Honduras tendrá acceso en todo momento al sitio de obra, taller de 

fabricación y al personal del Contratista. 

• El Contratista deberá mantener un libro de obra firmado diariamente por el residente y el Supervisor. 

• Los ensayos de concreto (cilindros) y suelo (compactación) son obligatorios y corren por cuenta del 

Contratista. 

• El Supervisor podrá ordenar la demolición y reconstrucción de cualquier elemento que no cumpla con las 

especificaciones, sin costo adicional para el proyecto. 

• Todos los materiales deben contar con fichas técnicas del fabricante disponibles en el sitio. 

 

Recepción de Obra 

La recepción provisional de la obra se realizará cuando el Contratista haya completado el 100% de los trabajos y 

haya entregado toda la documentación requerida, incluyendo: planos as-built de todas, registro fotográfico 

completo del proceso constructivo. 

 

https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_pavon_care_org/IQD5VSY6C-ztTL-DAS8S267iAdoO8YfGrBQeBQeGUWtx3Wg?e=4wGx6r
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Planos   
Enlace de descarga:  

 

PLANOS MONTERREY Mejora sistema Copy.pdf 

 

 

  

https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_pavon_care_org/IQDrUMpN6dWlSpdF2BMpmv7PAd-bJvLkDbrgBdkzx8bHpfk?e=exQfWR
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Sección VII. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 

Obra 2. Mejora del Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable, Comunidad Monterrey, Bajos de Choloma, 

Cortés 
INTRODUCCIÓN 
 

Los países en desarrollo son los que más sufren los efectos del cambio climático debido a que los efectos adversos son 
globales y países como Honduras no cuentan con los recursos económicos ni la infraestructura para hacer frente a los 
cambios en los patrones del clima como las sequías prolongadas, que provocan escasez de agua y pérdida de cultivos. 
Por otro lado, los fenómenos hidrometereológicos como huracanes y tormentas tropicales son más intensos y frecuentes, 
incrementando de manera significativa el riesgo de inundaciones y deslizamientos. 

Honduras es una nación centroamericana con cerca de 10 millones de habitantes. Aunque sus emisiones de gases de 
efecto invernadero son bajas debido al bajo nivel de industrialización, el país ha sido intensamente afectado por el 
cambio climático y su variabilidad, incluyendo erosión costera, pérdida de cultivos, interrupción de carreteras, 
inundaciones y deslizamientos en zonas urbanas y rurales. Desde finales del siglo XX y comienzos del XXI, tras eventos 
como el huracán Mitch (1998) y las tormentas Eta e Iota (2020), la conciencia del riesgo ha aumentado. Si bien la 
preparación ha reducido muertes, los impactos económicos y productivos persisten, particularmente sobre la 
infraestructura de agua potable y saneamiento. 

El municipio de Choloma, departamento de Cortés, forma parte del Valle de Sula, una de las zonas de mayor densidad 
poblacional e industrialización de Honduras y una de las más expuestas a fenómenos hidrometeorológicos extremos. La 
comunidad Monterrey, ubicada en el sector Bajos de Choloma, enfrenta de forma recurrente deficiencias en el pozo, el 
equipo de bombeo, el sistema de almacenamiento y la red de distribución de agua potable, lo que provoca interrupciones 
frecuentes del servicio, baja presión y pérdidas de agua. Estas fallas limitan el acceso continuo y seguro al agua, 
afectando la higiene y la calidad de vida de la comunidad, especialmente durante eventos de inundación asociados a 
huracanes y tormentas tropicales. 

Dado el contexto actual, es imperativo que los proyectos tengan un enfoque ambiental y social orientado hacia la 
resiliencia y adaptación al cambio climático. El proyecto está diseñado con el objetivo de que los jóvenes de las 
comunidades fortalezcan sus capacidades, para que sean empleados en la ejecución de las obras y formen parte de la 
resiliencia climática de sus comunidades beneficiarias tanto en el municipio de Choloma como en el municipio de 
Villanueva. 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) tiene como objetivo asegurar la eficiente implementación de medidas 
ambientales y sociales, con el propósito de prevenir y/o mitigar los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales 
negativos que pueden producirse durante las actividades de construcción, dando cumplimiento a los requisitos 
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establecidos por la legislación vigente en Honduras y los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial. Este PGAS 
deberá ser implementado durante la ejecución de las obras de construcción. Igualmente, este PGAS servirá de guía para 
que el Contratista prepare su Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los objetivos específicos del PGAS durante la etapa constructiva son: 

● Garantizar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental, seguridad e higiene y los 
Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial. 

● Describir las principales medidas de prevención y/o mitigación que aplican a las actividades de construcción, a 
partir de los impactos ambientales y sociales identificados. 

● Establecer las pautas de monitoreo y control de su ejecución, y toda otra que surja como necesaria, durante el 
desarrollo de las actividades del Proyecto. 

● Definir los procedimientos de gestión ambiental y social y las responsabilidades de implementación y 
seguimiento del PGAS. 

I. ALCANCE 
El presente PGAS ha sido elaborado por el responsable de salvaguardas ambientales y sociales del Proyecto, y deberá 
formar parte de los documentos para la licitación de la obra. Este documento constituye una guía que ha de ser utilizada 
por el contratista para el desarrollo de su Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C), el cual incluirá 
medidas de mitigación ambientales y sociales específicas para mitigar los riesgos negativos de cualquier obra que se 
ejecute dentro del marco y contexto de este Proyecto, las cuales serán de obligatorio cumplimiento por los respectivos 
contratistas responsables de la ejecución de las obras, y deberán de ser debidamente supervisadas por la Unidad 
Ejecutora del Proyecto (UEP), mediante la empresa supervisora. 

Tal como indican los documentos estándar de licitación de obras menores que se utilizarán para la licitación de las obras, 
el PGAS-C deberá incluir mecanismos/planes específicos de trabajo por actividad constructiva, desde preliminares hasta 
la ejecución de obra. Todos estos planes/mecanismos y el seguimiento de las medidas establecidos en el apéndice B 
deberán ser incluidos en el cronograma de ejecución de la obra. Como mínimo, se espera que los PGAS-C incorporen los 
programas que se detallan más adelante en este documento. 

 

Enlace de descarga:  

PGAS_Obra2_AguaPotable_Monterrey.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://careinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_pavon_care_org/IQBpxkP1EH3WSJX6DbqbNgBYAS9G52Le_dqvkeUv1h0Y4s8?e=WzFGTA
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Sección VIII. Política del Banco: Prácticas corruptas y 

fraudulentas 
(La Sección VIII no debe ser modificada). 

Normas para la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios Distintos de los de Consultoría en el Marco de Préstamos 

del BIRF y Créditos y Donaciones de la AIF por Prestatarios del Banco Mundial, con fecha de enero de 2011: 

“Fraude y Corrupción: 

1.16 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), los Oferentes, 

los proveedores, los contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), los subcontratistas, los subconsultores, 

los prestadores de servicios o los proveedores, y su respectivo personal, observen las más estrictas normas de ética 

durante el proceso de adquisiciones y la ejecución de contratos financiados por el Banco13. Para dar cumplimiento a 

esta política, el Banco:  

a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:  

i) Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la recepción o la solicitud, ya sea directa o 

indirectamente, de cualquier objeto de valor a cambio de influir indebidamente en la actuación de otra 

parte14. 

ii)  “Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acción u omisión, incluida una declaración engañosa, 

que a sabiendas o temerariamente induzca o intente inducir a error a una persona con el propósito de 

obtener un beneficio financiero o de otra índole, o de eludir una obligación15. 

iii) Por “práctica de colusión” se entiende un arreglo de dos o más partes diseñado para lograr un propósito 

inapropiado, incluyendo influenciar de manera inapropiada las acciones de otra parte16. 

iv) Por “práctica coercitiva” se entiende el daño o las amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 

cualquier parte, o las propiedades de una persona, con el fin de influenciar de manera inapropiada sus 

actuaciones17. 

v) Por “práctica de obstrucción” se entiende 

aa) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberados de pruebas importantes para 

la investigación, o formulación de declaraciones falsas a los investigadores con la intención de 

impedir sustancialmente una investigación del Banco referente a acusaciones sobre prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; o amenaza, acoso o intimidación de una parte 

 
13     En este contexto, se considera inadecuada cualquier medida para ejercer influencia en el proceso de adquisiciones o la 

ejecución del contrato a fin de obtener una ventaja indebida.   
14  A los efectos de este inciso, “otra parte” se refiere a un funcionario público que desempeñe funciones relacionadas 

con el proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye al personal 

del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones encargadas de tomar o revisar decisiones inherentes a las 

adquisiciones. 
15   A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se 

relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato; y la “acción u omisión” tiene como fin influenciar 

el proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato. 
16  A los fines de este inciso, el término “partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones (incluidos 

los funcionarios públicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a través de otra persona o entidad que no participen 

en el proceso de adquisiciones o de selección, simular una competencia o establecer precios de Oferta a niveles artificiales y 

no competitivos, o estar al tanto de los precios de la Oferta del otro o de otras condiciones relacionadas. 
17  A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la ejecución de un 

contrato. 
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con el propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la 

investigación, o que lleve adelante la investigación; 

bb) acciones con la intención de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del Banco de 

realizar auditorías o acceder a información conforme al párrafo 1.16 e) a continuación. 

b) Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Oferente seleccionado para dicha adjudicación, 

o cualquiera de los miembros de su personal, o sus agentes, o sus subcontratistas, subconsultores, prestadores 

de servicios, proveedores o sus respectivos empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusión o de obstrucción para competir por el contrato de que se trate. 

c) Declarará viciada la adquisición viciada y anulará la parte del préstamo asignada a un contrato si en cualquier 

momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario de alguna parte de los fondos 

del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusión o de obstrucción 

durante las adquisiciones o la ejecución del contrato en cuestión, sin que el Prestatario haya adoptado medidas 

oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación cuando estas 

ocurrieron, incluyendo no informar al Banco oportunamente al momento en que se tomó conocimiento de 

dichas prácticas. 

d) Sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones vigente 

del Banco18, incluyendo declarar a dicha firma o persona inadmisible públicamente, en forma indefinida o 

durante un período determinado para lo siguiente: i) obtener la adjudicación de un contrato financiado por el 

Banco; y ii) ser nominada19. 

e) Requerirá la inclusión en los documentos de licitación y en los contratos financiados por préstamos del Banco 

de una cláusula que exija que Oferentes, proveedores y contratistas, y sus respectivos subcontratistas, agentes, 

personal, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan que el Banco inspeccione todas sus 

cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, 

y que sean examinados por auditores designados por el Banco”. 

 
18  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para obtener la adjudicación de un contrato financiado por el 

Banco: i) tras la finalización de los procedimientos de sanciones del Banco de acuerdo con sus régimen de sanciones 

vigentes que incluye, entre otras medidas, la inhabilitación cruzada acordada con otras Instituciones Financieras 

Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales de Desarrollo) y la aplicación de procedimientos de sanciones para 

adquisiciones administrativas e institucionales del Grupo Banco Mundial en casos de fraude y corrupción; y ii) como 

resultado de una suspensión temporal o suspensión temporal anticipada en relación con un procedimiento de sanciones en 

curso. Consultar la nota al pie 14 y el párrafo 8 del anexo 1 de estas Normas. 
19  Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes 

nombres según el documento de licitación del que se trate) es uno que: i) ha sido incluido por el Oferente en su solicitud de 

precalificación u Oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que le permiten al 

Oferente cumplir con los requisitos de calificación para la Oferta particular; o ii) ha sido designado por el Prestatario. 
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Sección IX. Países Elegibles 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 
 

 

Para información de los Oferentes, en la actualidad las empresas, los bienes y los servicios de los siguientes 

países están excluidos de este proceso de Licitación:  

 

“Ninguno”. 

 


